**TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 03**

**CONCORRÊNCIA Nº 125/2026**

**O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ,** por intermédio da Secretária de Administração, na qualidade de Promotora da Concorrência Eletronica nº 125/2026, que tem por objeto o **execução da Escola de Ensino Fundamental com 2.291,69m², para futuras instalações da Escola Ecológica, localizado na rua Turvo, no bairro Urussanguinha no Município de Araranguá SC,** com fundamento no Artigo nº 55 da Lei 14.133/2021, comunica aos interessados:

**I - A Retificação do Edital, conforme os seguintes itens:**
No item 1.3 do Edital,

**Onde se Lê**:

1.3 - Valor global da obra: **R$ 11.943.103,84 (onze milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e três reais e oitenta e quatro centavos)**

**Leia-se**:

1.3 - Valor global da obra: **R$ 11.952.033,05 (onze milhões, novecentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos)**

Objeto
**No ANEXO I – PLANINHA ORÇAMENTARIA**
**Onde se Lê**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23. | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA | | | | | - | 59.003,89 |
| 1.23.0.1. | Cotação | 087 | Vergalhão Liso Re-bar 3/8" | m | 1.020,00 | 12,83 | BDI 2 | 12,83 | 13.086,60 |
| 1.23.0.2. | SINAPI-I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 49,00 | 64,52 | BDI 2 | 64,52 | 3.161,48 |
| 1.23.0.3. | Cotação | 089 | BARRA DE ALUMÍNIO ( 70 mm²) ESPESSURA DE 3mm | M | 196,00 | 17,33 | BDI 2 | 17,33 | 3.396,68 |
| 1.23.0.4. | SINAPI-I | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 4,00 | 60,47 | BDI 2 | 60,47 | 241,88 |
| 1.23.0.5. | SINAPI-I | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 35,00 | 5,03 | BDI 2 | 5,03 | 176,05 |
| 1.23.0.6. | SINAPI-I | 1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 1.100,00 | 11,77 | BDI 2 | 11,77 | 12.947,00 |
| 1.23.0.7. | Cotação | 088 | CONECTOR ESTRUTURA DISCO INOX 3/8" REGULAGEM L 37mm | UN | 40,00 | 64,45 | BDI 2 | 64,45 | 2.578,00 |
| 1.23.0.8. | SINAPI-I | 41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 17,00 | 11,40 | BDI 2 | 11,40 | 193,80 |

**Leia-se:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23. | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA | | | | | - | 67.933,10 |
| 1.23.0.1. | Cotação | 087 | Vergalhão Liso Re-bar 3/8" | m | 1.020,00 | 12,83 | BDI 1 | 16,03 | 16.350,60 |
| 1.23.0.2. | SINAPI-I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 49,00 | 64,52 | BDI 1 | 80,62 | 3.950,38 |
| 1.23.0.3. | Cotação | 089 | BARRA DE ALUMÍNIO ( 70 mm²) ESPESSURA DE 3mm | M | 196,00 | 17,33 | BDI 1 | 21,65 | 4.243,40 |
| 1.23.0.4. | SINAPI-I | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 4,00 | 60,47 | BDI 1 | 75,56 | 302,24 |
| 1.23.0.5. | SINAPI-I | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 35,00 | 5,03 | BDI 1 | 6,28 | 219,80 |
| 1.23.0.6. | SINAPI-I | 1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 1.100,00 | 11,77 | BDI 1 | 14,71 | 16.181,00 |
| 1.23.0.7. | Cotação | 088 | CONECTOR ESTRUTURA DISCO INOX 3/8" REGULAGEM L 37mm | UN | 40,00 | 64,45 | BDI 1 | 80,53 | 3.221,20 |
| 1.23.0.8. | SINAPI-I | 41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 17,00 | 11,40 | BDI 1 | 14,24 | 242,08 |

**Acrescenta-se na Planilha Orçamentaria:**

No **ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**,

**Onde se Lê**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| **1.** | **ESCOLA ECOLÓGICA** | **11.943.103,84** | % Período: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | 15,00% |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | | | | | | | | | | | | 10,00% |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | 50,00% | 20,00% | 30,00% | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | | | | | | | | | | | 50,00% | 25,00% |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | | | | 20,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 59.003,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| **Total:** | **R$ 11.943.103,84** | | %: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 735.453,36 | 735.453,35 | 766.470,11 | 754.262,18 | 698.509,16 | 780.120,05 | 580.075,57 | 476.386,21 | 524.658,25 | 732.629,89 | 729.267,27 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Investimento:** | **759.709,54** | **735.453,36** | **735.453,35** | **766.470,11** | **754.262,18** | **698.509,16** | **780.120,05** | **580.075,57** | **476.386,21** | **524.658,25** | **732.629,89** | **729.267,27** |
| | | | %: | 6,36% | 12,52% | 18,68% | 25,09% | 31,41% | 37,26% | 43,79% | 48,65% | 52,64% | 57,03% | 63,16% | 69,27% |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 1.495.162,90 | 2.230.616,25 | 2.997.086,36 | 3.751.348,54 | 4.449.857,70 | 5.229.977,75 | 5.810.053,32 | 6.286.439,53 | 6.811.097,78 | 7.543.727,67 | 8.272.994,94 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Investimento:** | **759.709,54** | **1.495.162,90** | **2.230.616,25** | **2.997.086,36** | **3.751.348,54** | **4.449.857,70** | **5.229.977,75** | **5.810.053,32** | **6.286.439,53** | **6.811.097,78** | **7.543.727,67** | **8.272.994,94** |
| crosserviço da Administração Local: | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117

Assinado de forma digital por REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117
Dados: 2026.08.28 16:05:51 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAM**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ESCOLA ECOLÓGICA** | **11.943.103,84** | % Período: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,78% | 3,65% | 3,66% | | | | | | |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,77% | 3,65% | 3,65% | | | | | | |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | 20,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | 25,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | 40,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 59.003,89 | % Período: | | | | | 75,00% | 25,00% | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAM**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total:** | **R$ 11.943.103,84** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | %: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,78% | 3,65% | 3,66% | | | | | | |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 732.785,90 | 521.386,98 | 733.644,48 | 809.930,83 | 435.483,36 | 436.877,35 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | **Investimento:** | **732.785,90** | **521.386,98** | **733.644,48** | **809.930,83** | **435.483,36** | **436.877,35** | | | | | | |
| | | | %: | 75,41% | 79,77% | 85,91% | 92,70% | 96,34% | 100,00% | | | | | | |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 9.005.780,84 | 9.527.167,82 | 10.260.812,30 | 11.070.743,13 | 11.506.226,49 | 11.943.103,84 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| icrosserviço da Administração Local: | | | **Investimento:** | **9.005.780,84** | **9.527.167,82** | **10.260.812,30** | **11.070.743,13** | **11.506.226,49** | **11.943.103,84** | | | | | | |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

**Leia-se:**

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 01/27 | 2 02/27 | 3 03/27 | 4 04/27 | 5 05/27 | 6 06/27 | 7 07/27 | 8 08/27 | 9 09/27 | 10 10/27 | 11 11/27 | 12 12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESCOLA ECOLÓGICA | 11.952.033,05 | % Período: | 6,36% | 6,15% | 6,15% | 6,41% | 6,31% | 5,84% | 6,53% | 4,85% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,10% |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | 15,00% |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | | | | | | | | | | | | 10,00% |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | 50,00% | 20,00% | 30,00% | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | | | | | | | | | | | 50,00% | 25,00% |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | | | | 20,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 67.933,10 | % Período: | | | | | | | | | | | | |

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |


| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 01/27 | 2 02/27 | 3 03/27 | 4 04/27 | 5 05/27 | 6 06/27 | 7 07/27 | 8 08/27 | 9 09/27 | 10 10/27 | 11 11/27 | 12 12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | R$ 11.952.033,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | %: | 6,36% | 6,15% | 6,15% | 6,41% | 6,31% | 5,84% | 6,53% | 4,85% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,10% |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 735.453,36 | 735.453,35 | 766.470,11 | 754.262,18 | 698.509,16 | 780.120,05 | 580.075,57 | 476.386,21 | 524.658,25 | 732.629,89 | 729.267,27 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Investimento: | 759.709,54 | 735.453,36 | 735.453,35 | 766.470,11 | 754.262,18 | 698.509,16 | 780.120,05 | 580.075,57 | 476.386,21 | 524.658,25 | 732.629,89 | 729.267,27 |
| | | | %: | 6,36% | 12,51% | 18,66% | 25,08% | 31,39% | 37,23% | 43,76% | 48,61% | 52,60% | 56,99% | 63,12% | 69,22% |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 1.495.162,90 | 2.230.616,25 | 2.997.086,36 | 3.751.348,54 | 4.449.857,70 | 5.229.977,75 | 5.810.053,32 | 6.286.439,53 | 6.811.097,78 | 7.543.727,67 | 8.272.994,94 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Investimento: | 759.709,54 | 1.495.162,90 | 2.230.616,25 | 2.997.086,36 | 3.751.348,54 | 4.449.857,70 | 5.229.977,75 | 5.810.053,32 | 6.286.439,53 | 6.811.097,78 | 7.543.727,67 | 8.272.994,94 |
| crosserviço da Administração Local: | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.640-7
ART/RRT: 0



CAIXA — CFF - CRONOGRAN OGU — Grau de Sigilo #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESCOLA ECOLÓGICA | 11.952.033,05 | % Período: | 6,13% | 4,36% | 6,14% | 6,78% | 3,70% | 3,67% | | | | | | |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,77% | 3,65% | 3,65% | | | | | | |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | 20,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | 25,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | 40,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 67.933,10 | % Período: | | | | | 75,00% | 25,00% | | | | | | |

CAIXA — CFF - CRONOGRAN OGU — Grau de Sigilo #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | R$ 11.952.033,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | %: | 6,13% | 4,36% | 6,14% | 6,78% | 3,70% | 3,67% | | | | | | |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 732.785,90 | 521.386,98 | 733.644,48 | 809.930,83 | 442.180,26 | 439.109,66 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Investimento: | 732.785,90 | 521.386,98 | 733.644,48 | 809.930,83 | 442.180,26 | 439.109,66 | | | | | | |
| | | | %: | 75,35% | 79,71% | 85,85% | 92,63% | 96,33% | 100,00% | | | | | | |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 9.005.780,84 | 9.527.167,82 | 10.260.812,30 | 11.070.743,13 | 11.512.923,39 | 11.952.033,05 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| crosserviço da Administração Local: | | | Investimento: | 9.005.780,84 | 9.527.167,82 | 10.260.812,30 | 11.070.743,13 | 11.512.923,39 | 11.952.033,05 | | | | | | |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

RAFAEL NUERNBERG:05889575937 Assinado de forma digital por RAFAEL NUERNBERG:05889575937 Dados: 2026.09.09 17:09:32 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.640-7
ART/RRT: 0

Nos **ANEXOS I, II, III e IV**

**Onde se Lê:**

**https://drive.google.com/file/d/1zi50WjA7jVdyBYTFEzXBTQ9m-DtMcd6M/view?usp=drive_link**
**Leia-se**:
**https://drive.google.com/drive/folders/1TwlFdztsttuEGHm5VnVxR8ZYrmgltFO1?usp=sharing**

**Houve alteração do item 6do termo de referencia ANEXO IV**

**II -** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições da Concorrência Eletronica Nº 125/2026 e seus Anexos,

não alterados por este Aviso de Retificação.

Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto Artigo nº 55, da Lei 14.133/2021, publica-se o extrato de RETIFICAÇÃO pela mesma forma que se deu o texto original, alterando a data de entrega e abertura dos envelopes.

Ararangua, 11 de setembro de 2026.

**Volnei Roniel Bianchin da Silva**
Secretário de Administração
Autoridade Competente

**TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 02**

**CONCORRÊNCIA Nº 125/2026**

**O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ,** por intermédio da Secretária de Administração, na qualidade de Promotora da Concorrência Eletronica nº 125/2026, que tem por objeto o **execução da Escola de Ensino Fundamental com 2.291,69m², para futuras instalações da Escola Ecológica, localizado na rua Turvo, no bairro Urussanguinha no Município de Araranguá SC,** com fundamento no Artigo nº 55 da Lei 14.133/2021, comunica aos interessados:

**I - A Retificação do Edital, conforme os seguintes itens:**

No item 8.18 do Edital,

**Onde se Lê**:

8.18 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006 e da **Lei Complementar Municipal 310/2021**.

8.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.18.2 A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **cinco minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**Leia-se**:

**8.18.** Em razão de o valor estimado da presente contratação ser superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, **não será aplicado** o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, tampouco a prioridade de contratação prevista na Lei Complementar Municipal nº 310, de 19 de março de 2021, em conformidade com o art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**8.18.1.** A inaplicabilidade referida neste item decorre exclusivamente do valor estimado da presente licitação e não constitui, em nenhuma hipótese, óbice à participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame, as quais concorrerão em igualdade de condições com os demais licitantes, sem prejuízo dos demais benefícios que lhes sejam eventualmente aplicáveis por força de lei e que não estejam abrangidos pela exceção do art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

**Exclui- se os itens e sub itens do edital**

As Leis Lei Complementar n° 310/2021, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 do preâmbulo do edital.

2.13 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal n. 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n. 123/2006.

6.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa caso deseje usufruir do tratamento diferenciado, deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

9.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e 0 deste edital.

10.21 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (artigo 42 da Lei Complementar 123/2006).

**II -** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições da Concorrência Eletronica Nº 125/2026 e seus Anexos, não alterados por este Aviso de Retificação.

Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto Artigo nº 55, da Lei 14.133/2021, publica-se o extrato de RETIFICAÇÃO pela mesma forma que se deu o texto original, alterando a data de entrega e abertura das propostas:

Ararangua, 04 de setembro de 2026.

**Volnei Roniel Bianchin da Silva**
Secretário de Administração
Autoridade Competente

**TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01**

**CONCORRÊNCIA Nº 125/2026**

**O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ,** por intermédio da Secretária de Administração, na qualidade de Promotora da Concorrência Eletronica nº 125/2026, que tem por objeto o **execução da Escola de Ensino Fundamental com 2.291,69m², para futuras instalações da Escola Ecológica, localizado na rua Turvo, no bairro Urussanguinha no Município de Araranguá SC,** com fundamento no Artigo nº 55 da Lei 14.133/2021, comunica aos interessados:

**I - A Retificação do Edital, conforme os seguintes itens:**
No item 1.3 do Edital,

**Onde se Lê**:

1.3 - Valor global da obra: **R$ 11.237.795,80 (onze milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)**

**Leia-se**:

1.3 - Valor global da obra: **R$ 11.943.103,84 (onze milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e três reais e oitenta e quatro centavos)**

Objeto
**No ANEXO I – PLANINHA ORÇAMENTARIA**

**Acrescenta-se na Planilha Orçamentaria:**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.** | | | **Administração** | | | | | | **-** | **705.308,04** | |
| 1.1.0.1. | Composição | 72 | Administração Local: Percentual de 6,23% conforme Acordão n.º 2.622/2013 - Plenário (TCU). Inclui os componentes constantes no Anexo Ida Instrução Normativa SIE 3/2021. Medição conforme art. 15 da referida instrução. | UN | 1,00 | 705.308,04 | BDI 2 | 705.308,04 | 705.308,04 | RA |

No **ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**,

**Onde se Lê**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| 1. | ESCOLA ECOLÓGICA | 11.207.310,87 | % Período: | 6,38% | 6,17% | 6,17% | 6,43% | 6,33% | 5,86% | 6,50% | 4,87% | 4,00% | 4,41% | 6,11% | 6,08% |
| 1.1. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.3. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | 15,00% |
| 1.4. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.5. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% |
| 1.6. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | | | | | | | | | | | | 10,00% |
| 1.7. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | 50,00% | 20,00% | 30,00% | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | | | | | | | | | | | 50,00% | 25,00% |
| 1.9. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | |
| 1.10. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 1.14. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 1.15. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | | |
| 1.17. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | | | | 20,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 531.399,64 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.21. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 10.894,73 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.22. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ENTORN | 58.738,92 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **Total:** | **R$ 11.207.310,87** | | %: | 6,38% | 6,17% | 6,17% | 6,43% | 6,33% | 5,86% | 6,50% | 4,87% | 4,00% | 4,41% | 6,11% | 6,08% |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| | | | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Período: | Contrapartida: | 714.851,95 | 692.006,38 | 692.006,38 | 721.189,33 | 709.686,71 | 657.248,65 | 728.019,44 | 545.797,60 | 448.244,42 | 493.695,22 | 684.861,52 | 681.639,95 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Investimento:** | **714.851,95** | **692.006,38** | **692.006,38** | **721.189,33** | **709.686,71** | **657.248,65** | **728.019,44** | **545.797,60** | **448.244,42** | **493.695,22** | **684.861,52** | **681.639,95** |
| | | | %: | 6,38% | 12,55% | 18,73% | 25,16% | 31,49% | 37,36% | 43,86% | 48,73% | 52,72% | 57,13% | 63,24% | 69,32% |
| | | | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Acumulado: | Contrapartida: | 714.851,95 | 1.406.858,33 | 2.098.864,71 | 2.820.054,04 | 3.529.740,75 | 4.186.989,40 | 4.915.008,84 | 5.460.806,44 | 5.909.050,86 | 6.402.746,08 | 7.087.607,60 | 7.769.247,55 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | crosserviço da Administração Local: | | **Investimento:** | **714.851,95** | **1.406.858,33** | **2.098.864,71** | **2.820.054,04** | **3.529.740,75** | **4.186.989,40** | **4.915.008,84** | **5.460.806,44** | **5.909.050,86** | **6.402.746,08** | **7.087.607,60** | **7.769.247,55** |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESCOLA ECOLÓGICA | 11.207.310,87 | % Período: | 6,13% | 4,38% | 6,37% | 6,93% | 3,39% | 3,48% | | | | | | |
| 1.1. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | 20,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.4. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | |
| 1.7. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | 25,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.11. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.12. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | |
| 1.13. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.16. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | 40,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.17. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 531.399,64 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.21. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 10.894,73 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.22. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ENTORN | 58.738,92 | % Período: | | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | |
| **Total:** | **R$ 11.207.310,87** | | %: | 6,13% | 4,38% | 6,37% | 6,93% | 3,39% | 3,48% | | | | | | |

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | Período: | Contrapartida: | 686.457,99 | 490.565,02 | 713.834,14 | 776.781,15 | 380.086,37 | 390.338,65 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | **Investimento:** | **686.457,99** | **490.565,02** | **713.834,14** | **776.781,15** | **380.086,37** | **390.338,65** | | | | | | |
| | | | %: | 75,45% | 79,83% | 86,19% | 93,13% | 96,52% | 100,00% | | | | | | |
| | | | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | Acumulado: | Contrapartida: | 8.455.705,54 | 8.946.270,56 | 9.660.104,70 | 10.436.885,85 | 10.816.972,22 | 11.207.310,87 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | crosserviço da Administração Local: | | **Investimento:** | **8.455.705,54** | **8.946.270,56** | **9.660.104,70** | **10.436.885,85** | **10.816.972,22** | **11.207.310,87** | | | | | | |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Assinado de forma digital por RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Dados: 2026.07.27 18:15:08 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

**Leia-se:**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| **1.** | **ESCOLA ECOLÓGICA** | **11.943.103,84** | % Período: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | 15,00% |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | | | | | | | | | | | | 10,00% |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | 50,00% | 20,00% | 30,00% | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | | | | | | | | | | | 50,00% | 25,00% |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | | | | 20,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 59.003,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| **Total:** | **R$ 11.943.103,84** | | %: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 735.453,36 | 735.453,35 | 766.470,11 | 754.262,18 | 698.509,16 | 780.120,05 | 580.075,57 | 476.386,21 | 524.658,25 | 732.629,89 | 729.267,27 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Investimento:** | **759.709,54** | **735.453,36** | **735.453,35** | **766.470,11** | **754.262,18** | **698.509,16** | **780.120,05** | **580.075,57** | **476.386,21** | **524.658,25** | **732.629,89** | **729.267,27** |
| | | | %: | 6,36% | 12,52% | 18,68% | 25,09% | 31,41% | 37,26% | 43,79% | 48,65% | 52,64% | 57,03% | 63,16% | 69,27% |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 1.495.162,90 | 2.230.616,25 | 2.997.086,36 | 3.751.348,54 | 4.449.857,70 | 5.229.977,75 | 5.810.053,32 | 6.286.439,53 | 6.811.097,78 | 7.543.727,67 | 8.272.994,94 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Investimento:** | **759.709,54** | **1.495.162,90** | **2.230.616,25** | **2.997.086,36** | **3.751.348,54** | **4.449.857,70** | **5.229.977,75** | **5.810.053,32** | **6.286.439,53** | **6.811.097,78** | **7.543.727,67** | **8.272.994,94** |
| crosserviço da Administração Local: | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ado o Macrosserviço de Administração Local

REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117

Assinado de forma digital por REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117
Dados: 2026.08.28 16:05:51 -03'00'

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

CAIXA — CFF - CRONOGRAMA OGU — Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESCOLA ECOLÓGICA | 11.943.103,84 | % Período: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,78% | 3,65% | 3,66% | | | | | | |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,77% | 3,65% | 3,65% | | | | | | |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | 20,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | 25,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | 40,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 59.003,89 | % Período: | | | | | 75,00% | 25,00% | | | | | | |

CAIXA — CFF - CRONOGRAMA OGU — Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 01/28 | 14 02/28 | 15 03/28 | 16 04/28 | 17 05/28 | 18 06/28 | 19 07/28 | 20 08/28 | 21 09/28 | 22 10/28 | 23 11/28 | 24 12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | R$ 11.943.103,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | %: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,78% | 3,65% | 3,66% | | | | | | |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 732.785,90 | 521.386,98 | 733.644,48 | 809.930,83 | 435.483,36 | 436.877,35 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | **Investimento:** | **732.785,90** | **521.386,98** | **733.644,48** | **809.930,83** | **435.483,36** | **436.877,35** | | | | | | |
| | | | %: | 75,41% | 79,77% | 85,91% | 92,70% | 96,34% | 100,00% | | | | | | |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 9.005.780,84 | 9.527.167,82 | 10.260.812,30 | 11.070.743,13 | 11.506.226,49 | 11.943.103,84 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| icrosserviço da Administração Local: | | | **Investimento:** | **9.005.780,84** | **9.527.167,82** | **10.260.812,30** | **11.070.743,13** | **11.506.226,49** | **11.943.103,84** | | | | | | |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

Nos **ANEXOS I, II, III e IV**

**Onde se Lê:**

https://drive.google.com/file/d/1Myfr9AAf31RiZ1HNLYHS9urOjn1VrwMl/view?usp=drive_link

**Leia-se**:

https://drive.google.com/file/d/1zi50WjA7jVdyBYTFEzXBTQ9m-DtMcd6M/view?usp=drive_link

**II -** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições da Concorrência Eletronica Nº 125/2026 e seus Anexos, não alterados por este Aviso de Retificação.

Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto Artigo nº 55, da Lei 14.133/2021, publica-se o extrato de RETIFICAÇÃO pela mesma forma que se deu o texto original, alterando a data de entrega e abertura das propostas:

Ararangua, 31 de agosto de 2026.

**Volnei Roniel Bianchin da Silva**
Secretário de Administração
Autoridade Competente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE ARARANGUÁ**
**CONCORRÊNCIA N. 125/2026**
(Processo Administrativo n° 196/2026)

Torna-se público que a **Secretaria Municipal de Educação e Cultura,** por meio da **Secretaria de Administração**, sediada à Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200 – Centro – Araranguá/SC, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, Decreto n°11572 de 30 de janeiro de 2024 - Regulamento de Licitações e Contratos Administrativos do Município de Araranguá/SC.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

**Recebimento das Propostas: das 08h00min do dia 17 de agosto de 2026 até às 08h15min do dia 30 de setembro de 2026.**

**Início da Sessão de Disputa de Preços 08h30min do dia 30 de setembro de 2026, no endereço eletrônico *www.portaldecompraspublicas.com.br*, horário de Brasília - DF**

## 1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação **sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global,** tendo por finalidade **a execução da Escola de Ensino Fundamental com 2.291,69m², para futuras instalações da Escola Ecológica, localizado na rua Turvo, no bairro Urussanguinha no Município de Araranguá SC,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico, memorial descritivo, cronograma e seus anexos, contido neste Edital.
1.2. A licitação será julgada pelo critério de **menor valor global**, conforme orçamento em anexo
1.3. Valor global da obra: **R$ 11.952.033,05 (onze milhões, novecentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos).**

## 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação qualquer pessoa física ou jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão disputar esta licitação:

2.2.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.2.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.2.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
2.2.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.2.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Araranguá ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.2.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n. 6.404/1976, concorrendo entre si;

2.2.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.2.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do Município de Araranguá, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do artigo 9º da Lei Federal n. 14.133/2021;

2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.5. O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.8. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.

2.9. Os profissionais organizados na forma de cooperativas somente podem participar de licitação e serem contratadas acaso comprovem a possibilidade de executar o objeto do contrato com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre o Município de Araranguá e os cooperados, atendidas as condições do artigo 16 da Lei Federal n. 14.133/2021.

2.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.11. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.12. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## 3. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

3.1. A presente licitação será conduzida por **agente de contratação**, que será auxiliado pela **equipe de apoio e secretaria requisitante**, de acordo com o seguinte procedimento:

(a) publicação do Edital;
(b) credenciamento no sistema de licitações;
(c) eventual pedido de esclarecimento ou impugnação;

(d) resposta motivada sobre o eventual pedido de esclarecimento ou impugnação;
(e) cadastramento da proposta e envio dos documentos de habilitação no sistema de licitações;
(f) avaliação das condições de participação;
(g) apresentação de propostas e lances;
(h) julgamento;
(i) verificação de efetividade dos lances ou propostas;
(j) negociação;
(k) habilitação;
(l) declaração de vencedor;
(m) interposição de recurso;
(n) adjudicação e homologação.

## 4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES

4.1. Os interessados deverão providenciar seu credenciamento, com atribuição de chave de identificação e senha pessoais e intransferíveis pelo *site* **www.portaldecompraspublicas.com.br**
4.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico realizado pela Prefeitura Municipal de Araranguá;
4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao município de Araranguá a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros;
4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;
4.5. O licitante responsabilizar-se-á exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;
4.6. A participação na sessão pública do Pregão Eletrônico, bem como o encaminhamento da proposta de preços e dos documentos de habilitação, dar-se-á exclusivamente por meio do acesso ao *site* **www.portaldecompraspublicas.com.br**, mediante a chave de acesso e a senha do credenciado, observado a data e o horário limite estabelecido no item 6 deste Edital;
4.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, bem como as mensagens disponibilizadas por meio do *site*, desde a data da publicação do Edital. Fica a Administração isenta de qualquer responsabilidade diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua conexão ou desconexão;
4.8. É de responsabilidade do credenciado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou desatualização.

## 5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. Qualquer pessoa é parte legítima para pedir esclarecimentos e impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.
5.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, exclusivamente através do site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
5.3. A agente de contratação deverá receber o pedido de esclarecimento e impugnação e remetê-lo imediatamente à **Secretaria Requisitante**, para que ofereça resposta motivada.
5.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no mesmo sistema que o Edital no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.5. Acaso o pedido de esclarecimento ou impugnação não seja respondido até o último dia útil anterior à abertura do certame, ela deverá ser adiada, de modo que seja respeitado o prazo de intervalo entre a data da resposta ao pedido de impugnação e a abertura da licitação.
5.6. Acolhida a impugnação, caso a modificação comprometa a formulação das propostas, será definida e publicada nova data para a realização do certame, respeitando os prazos mínimos do artigo 55 da Lei Federal n. 14.133/2021.

## 6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sua proposta comercial, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital e os documentos de habilitação exigidos no Edital até a data e o horário definidos na sessão pública.
6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
6.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;
6.2.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;
6.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n. 14.133/2021.
6.4. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.2 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal n. 14.133/2021 e neste Edital.
6.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
6.7. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas após a fase de envio de lances.
6.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
6.9. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## 7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, observando as indicações do Anexo I (Planilha orçamentária, BDI), Anexo II (Projeto Básico) e Anexo III (Cronograma Físico Financeiro), do edital, bem como a indicação do **VALOR GLOBAL** admitido para a **OBRA**
7.2. A cotação deverá ser em moeda corrente nacional com no máximo 02 (duas) casas decimais após a virgula, considerando o valor o **PREÇO GLOBAL DA OBRA.**

7.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
7.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
7.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

## 8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação ocorrerá em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital e será presidida pela agente de contratação. Em caso de suspensão, sua continuidade se dará nos termos indicados em comunicado formal subsequente.
8.1.1. **Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.**
8.2. No início da sessão a agente de contratação avaliará e desclassificará as propostas que identifique o licitante.

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro (a) e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6. O lance deverá ser ofertado pelo **PREÇO GLOBAL DA OBRA.**
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **de R$ 1,00 (um real).**
8.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
8.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de **disputa aberta**.
8.12. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **dois minutos** do período de duração da sessão pública.

8.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de **dois minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado antes.

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.16. No caso de desconexão com a agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após a comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no site utilizado para divulgação e/ou chat, sendo obrigatório a informação da data e horário de retomada.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.18. Em razão de o valor estimado da presente contratação ser superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, **não será aplicado** o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, tampouco a prioridade de contratação prevista na Lei Complementar Municipal nº 310, de 19 de março de 2021, em conformidade com o art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

8.18.1. A inaplicabilidade referida neste item decorre exclusivamente do valor estimado da presente licitação e não constitui, em nenhuma hipótese, óbice à participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame, as quais concorrerão em igualdade de condições com os demais licitantes, sem prejuízo dos demais benefícios que lhes sejam eventualmente aplicáveis por força de lei e que não estejam abrangidos pela exceção do art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

8.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 60 da Lei Federal n. 14.133/2021, nesta ordem:

8.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina;

8.19.2.2. empresas brasileiras;
8.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal n. 12.187/2009.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
8.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
8.20.4. A agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo, de no mínimo de 06 **(seis) horas ou** critério do agente, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.20.5. É facultado a agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.21. Após a negociação do preço, a agente de contratação iniciará a fase de julgamento da proposta.

## 9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no artigo 14 da Lei Federal n. 14.133/2021, artigo 36 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá e no item 2.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, observada a abrangência da penalidade, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

**a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e**
**b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).**
**c) SICAF.**

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei Federal n. 8.429/1992.
9.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
9.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
9.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.5.1. contiver vícios insanáveis;
9.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
9.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.5.3.1. a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.5.3.2. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

9.5.3.3. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo das etapas da obras, conforme planilha orçamentária anexa ao edital;

9.5.3.4. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.5.3.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do entre valor orçado pela Administração, equivalente à diferença este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei

9.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a planilha elaborada por ele, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.8. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.9. Tratando-se de contratação de obras de engenharia, a verificação da proposta ou lance em razão do preço deverá respeitar as seguintes disposições:

9.9.1. No cálculo do valor da proposta poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles previstos no orçamento do Município de Araranguá, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao orçado.

9.9.2. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico, os valores das etapas do cronograma físico-financeiro poderão exceder o orçado pelo Município de Araranguá.

9.9.3. O relatório técnico, apresentado pelo licitante, deverá ser avaliado pela agente de contratação, podendo este ser subsidiado pelo Órgão Requisitante e/ou agente de especialistas e, caso rejeitado, a proposta do licitante deverá ser desclassificada, salvo seapresentar nova proposta, com adequação dos valores das etapas do cronograma físico financeiro ao orçado pelo Município de Araranguá, sem majoração do valor global da proposta.

9.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.11. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para realizar a fase de habilitação.

## 10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei Federal n. 14.133/2021, deverão ser enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo máximo de até 60 (sessenta) minutos após o encerramento da fase de negociação.

10.2. **Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista**

10.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

*10.2.5* Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho – CNDT;

10.3. **Qualificação Econômico e Financeira**

10.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da empresa em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.3.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;

10.3.3. **Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis** exigíveis e apresentados na forma da lei, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a aptidão econômica da licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato

10.3.4. As empresas que adotam o **Livro Diário, na forma física,** deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, **registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;**

10.3.5. Considera-se último exercício social exigível, o exercício imediatamente anterior ao encerrado**, até o dia 30 de abril de cada ano**. Após essa data, com base no art. 1078 do Código Civil, o último exercício social exigível será o imediatamente anterior

10.3.6. **As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital)** deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento dos mesmos e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16)

10.3.7. Os documentos referidos no item 10.3.6 deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4º do art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018)

10.3.8. Comprove a boa situação financeira por meio da satisfação **de índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG) superiores a 1 (um)**, com indicação dos seus cálculos, que deverão ser realizados de acordo com as seguintes fórmulas, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador)::

$$LG = \frac{AC+R}{PC+ELP}$$

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$SG = \frac{AC}{PC+PN}$$

Onde:
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
LC = Liquidez Corrente
PNC = Passivo Não Circulante

10.3.9 - No caso de empresas abertas no exercício, o item 10.3.3 deverá ser atendido com o balanço de abertura, assinado pelo representante legal da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

10.3.10. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da matriz da Pessoa Jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

Para o estado de Santa Catarina, disponível através do endereço https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes.

Para as certidões emitidas em outros estados será observado as orientações constantes das mesmas.

10.3.11 O proponente que apresentar resultados econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices exigidos deverá comprovar que possui Capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

10.3.12. Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data de emissão inferior a 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, ou declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, atestando o preenchimento dos requisitos legais para tanto, para comprovação da condição de Microempresa, Microempreendedor Individual e Empresa de Pequeno Porte.

10.4 **Qualificação Técnica Profissional e Operacional**

10.4.1 **Prova de registro e regularidade da empresa e do Engenheiro Responsável no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdição da licitante, através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica/Física, dentro do prazo de validade**. Quando a Empresa Licitante for de outro Estado, deverá obrigatoriamente apresentar, depois de declarada vencedora, o visto para licitar no CREA-SC ou em seu respectivo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU conforme Lei nº 12.378/2010.

10.4.2 Da Certidão acima deve figurar como responsável técnico pela empresa proponente, Engenheiro Civil ou Arquiteto, ou ainda responsáveis técnicos com qualificação demonstrada para a execução dos serviços

10.4.3 No caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pelos serviços e pela empresa ser proprietário/sócio da empresa, deverá comprovar o vínculo por meio da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do Contrato Social ou alteração contratual, em vigor

10.4.4 Se o Técnico Profissional de nível superior responsável pelos serviços e pela empresa não for proprietário/sócio, deverá comprovar o vínculo por meio de: a) cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes à identificação do profissional e do contrato de trabalho, ou b) contrato de prestação de serviços firmado com a proponente

10.4.5 **Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica Profissional**, para os itens **1, 2, 3 e 4**, acompanhado da CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatíveis em características e quantidades relativos às parcelas de maior relevância indicadas no item “10.4.6” (Item 01), passados por pessoas jurídicas direito

público, privado e/ou física, registrado no CREA (Instrução normativa nº 001 de 09/02/2001 do CREA/SC) ou CAU ( Lei nº. 12.378/2010) que comprovem que o seu responsável técnico, na data da licitação exerceu atividade compatível com o objeto desta licitação.

10.4.6 **Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional** para cada item, fornecido por pessoas jurídicas de direito público, privado e/ou física, acompanhado da ART/RRT de execução emitida pelo CREA/CAU , que comprove que a Licitante possua aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. Entende-se por compatível em características e quantidades, para este fim, a apresentação de atestado que contemple, no mínimo, a execução de obra, com os quantitativos e características abaixo especificados, Sendo admitido a somatório de atestados.

| ITEM | **SERVIÇO** | **Mínimo Admitido** |
|---|---|---|
| 01 | Execução de Estrutura em Alvenaria | 1.145,00 m² |
| 02 | Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais. | 371,00 m² |
| 03 | Execução de concreto armado | 888,00 m² |
| 04 | Execução de estrutura Metálica | 1.145,00 m² |
| 05 | Execução de sistema de proteção atmosférica (SPDA) | 1.145,00 m² |

10.4.7 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o MUNICIPIO possa valer –se para manter contato com a empresa declarante.

10.5 Declarações

10.5.1 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº. 9854/99 e no Decreto nº.4358/2002, de que não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos

10.5.2 Declaração de Parentesco Anexo

10.5.3 Declaração de idoneidade para licitar

10.5.4 Declaração formal de disponibilidade da equipe técnica e das máquinas e equipamentos adequados e necessários à realização das obras objeto desta licitação, assinada pelo representante legal da empresa ou por procurador munido de procuração hábil, nos termos da Lei

10.6 **Da participação de consórcio de empresas**, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.7 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme artigo 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá/SC.

10.8 **Apresentação** comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

10.8.1 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso

10.9 O fornecedor cadastrado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) não precisa apresentar novamente os documentos constantes do cadastro, conforme artigo 51 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá.

10.10 Para fins de habilitação os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada ou assinados digitalmente.

10.11 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal n. 14.133/2021.

10.12 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.13 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.14 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

10.14.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado **na Secretaria de Obras – De segunda a sexta –feira das 08h às 12h horas e das 13h30min. às 17h30min**, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.14.2 É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos

10.14.3 Em ocorrendo a visita técnica será lavrado o atestado de visita técnica, para compor a documentação de habilitação do licitante

10.14.4 Caso a licitante opte pela não realização da visita técnica, deverá apresentar junto a documentação de habilitação a declaração de não realização da visita técnica, observando-se, que neste caso, a licitante assume total responsabilidade pela execução da obra, não podendo alegar, posteriormente, o desconhecimento das condições do local, para se desobrigar da execução da obra, na forma contratada

10.15 A verificação pela agente de contratação, em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.15.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no PNCP serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **duas horas,** prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.16 A verificação no PNCP ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

10.16.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.17 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (artigo 64 da Lei Federal n. 14.133/2021):

10.17.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.17.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.18 Na análise dos documentos de habilitação, a agente de contratação, quando o substituir, poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.19 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.15.1.

10.20 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.21 **Quando permitida a participação de consórcio de empresas**, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.22 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme artigo 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá/SC.

10.23 **Apresentação, na fase de Habilitação**, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

10.24 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso

## 11 DOS RECURSOS

11.4 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no artigo 165 da Lei Federal n. 14.133/2021.

11.5 Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer no prazo de até 10 **(dez) minutos** da disponibilização ou da lavratura do ato recorrido, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começam a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.5.1 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo agente de licitação ao vencedor.

11.5.2 Entende-se por manifestação motivada da intenção de recorrer a indicação sucinta dos fatos e das razões do recurso, sem a necessidade de indicação de dispositivos legais ou regulamentares violados ou de argumentação jurídica articulada.

11.5.3 As razões do recurso poderão trazer outros motivos não indicados expressamente na sessão pública.

11.6 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema, exclusivamente pelo site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

11.7 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso e as contrarrazões, caso haja, para a autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.8 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.9 O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sistema de licitação.

## 12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021 e da Lei Municipal 4.056/2023, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.4.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

12.4.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.4.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.4.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.4.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.4.2.4 deixar de apresentar amostra;

12.4.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.4.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.4.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.4.5 fraudar a licitação;

12.4.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.4.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.4.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.4.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.4.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.4.8 praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Federal n. 12.846/2013.

12.5 Com fulcro na Lei Federal n. 14.133/2021e na Lei Municipal 4.056/2023, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.5.1 advertência;

12.5.2 multa;

12.5.3 impedimento de licitar e contratar e

12.5.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.6 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.6.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.
12.6.2 as peculiaridades do caso concreto
12.6.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes
12.6.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública
12.6.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado ou, caso a não tenha sido firmado contrato, sobre o valor estimado da contratação, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.7.1 Para as infrações previstas nos itens 12.4.1, 12.4.2 e 12.4.3, a multa será de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.
12.7.2 Para as infrações previstas nos itens 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7 e 12.4.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.8 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de sua intimação.
12.9 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
12.10 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.4.1, 12.4.2 e 12.4.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Araranguá, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
12.11 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7 e 12.4.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.4.1, 12.4.2 e 12.4.3que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no §5º do artigo 156 da Lei Federal n. 14.133/2021.
12.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.4.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
12.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização pela Agente Permanente de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos do município, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
12.14 Caberá no prazo de 10 (dez) dias úteis, representação contra os atos da Agente Permanente de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos, a ser encaminhada ao Secretário de Administração, que a receberá sem efeito suspensivo e decidirá a seu respeito após ouvida a Procuradoria-Geral do Município.
12.15 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação ao Chefe do Poder Executivo, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
12.16 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.17 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
12.18 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
12.19 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar serão aplicadas conforme a dosimetria prevista no Artigo 71 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá e são passíveis de reabilitação na forma do artigo 163 da Lei Federal n. 14.133/2021.
12.20 Os débitos da CONTRATADA para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE, na forma do artigo 72 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá.

## 13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.4 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
13.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela agente de contratação.
13.6 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
13.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
13.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
13.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
13.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
13.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
13.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
13.13 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** e *site* oficial **da Prefeitura Municipal de Araranguá/SC** – www.ararangua.sc.gov.br e no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
13.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.14.1 ANEXO I – Planilha Orçamentária –
13.14.2 ANEXO II – Projetos
13.14.3 ANEXO III – Cronograma Físico Financeiro
13.14.4 ANEXO IV – Memorial Descritivo
13.14.5 ANEXO V – Modelo de Declaração de Parentesco
13.14.6 ANEXO VI – Modelo de Declaração de Idoneidade para Licitar
13.14.7 ANEXO VII – Minuta de Contrato

Data conforme assinatura digital.

**Volnei Roniel Bianchin da Silva**
Secretário de Administração
Autoridade Competente

**ANEXO I – PLANINHA ORÇAMENTARIA**

**A planilha orçamentária executivo está disponível para consulta juntamente com o edital no site www.ararangua.sc.gov.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br ou https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e no Link https://drive.google.com/drive/folders/1TwlFdztsttuEGHm5VnVxR8ZYrmgItFO1?usp=sharing**

**ANEXO II – PROJETOS**

**Os projetos básicos/executivo está disponível para consulta juntamente com o edital no site www.ararangua.sc.gov.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br ou https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no Lik https://drive.google.com/drive/folders/1TwlFdztsttuEGHm5VnVxR8ZYrmgItFO1?usp=sharing**

.

**ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**O Cronograma Físico Financeiro está disponível juntamente com o edital no site www.ararangua.sc.gov.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br ou https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no Link https://drive.google.com/drive/folders/1TwlFdztsttuEGHm5VnVxR8ZYrmgItFO1?usp=sharing**



**ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO**

**O memória descritivo está disponível para consulta juntamente com o edital no site www.ararangua.sc.gov.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br ou https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no Link https://drive.google.com/drive/folders/1TwlFdztsttuEGHm5VnVxR8ZYrmgItFO1?usp=sharing**

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO**

| **DECLARAÇÃO DE PARENTESCO**<br><br>(a ser preenchido pela licitante e apresentado no envelope de habilitação) | |
|---|---|
| **IDENTIFICAÇÃO** | |
| **Nome:** | **CPF:** |
| **Nome da Empresa:** | **CNPJ:** |
| **Função do(a) declarante(a) na Empresa:** | **Telefone de contato:** |
| **DECLARAÇÃO** | |

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação em licitação, que a pessoa física/jurídica supra identificada:

( ) **não possui sócio** que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Araranguá/SC.

( ) **possui sócio** que seja [ ] cônjuge ou companheiro(a) e/ou [ ] parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Araranguá/SC, a seguir indicado(a):

| | |
|---|---|
| **Nome:** | |
| **Cargo:** | **Órgão de Lotação:** |
| **Grau de Parentesco:** | |
| **Assinatura responsável (declarante)** | |

**ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR**

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° __/___, que a empresa _____ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

**ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO**

**CONTRATO DE OBRAS DE ENGENHARIA**

(Processo Administrativo n°.....)

**CONTRATO Nº _____ QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ/SC, E A EMPRESA _____, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA**

O Município de Araranguá, por intermédio da sua Secretaria de Administração, com sede na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, Centro, Araranguá – SC, CEP: 88900-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 82.911.249/0001-13, neste ato representada pelo(a) ..... (cargo e nome), portador do CPF n° , doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designada CONTRATADA, neste ato representado(a) por ..... (nome e função na CONTRATADA), portador do CPF nº , tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei Federal n. 14.133/2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente **da Concorrência Eletronica n. .../...**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **execução da Escola de Ensino Fundamental com 2.291,69m², para futuras instalações da Escola Ecológica, localizado na rua Turvo, no bairro Urussanguinha no Município de Araranguá SC**, nas condições estabelecidas no Projeto Básico.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Projeto Básico;
1.2.2. O Edital da Licitação;
1.2.3. A Matriz de Alocação de Riscos;
1.2.4. A Proposta da CONTRATADA;
1.2.5. Eventuais anexos e adendos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é ate xx**/xx/20xx**, contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.2. O praza de execução do objeto do contrato ser de (xx) meses contatos a partir da emissão da Ordem de Serviço.

2.3. A prorrogação dos prazos de vigência e de execução será condicionada a autorização da autoridade competente e o cumprimento dos seguintes requisitos.

2.3.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços estão sendo prestados regularmente

2.3.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, das causas da prorrogação e que a Administração mantém interesse na continuidade dos serviço

2.3.3. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação

2.3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo

2.3.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Ao presente contrato é dado o valor global de **R$**_____ **,** __ (_____).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**09 – Secretária de Educação e Cultura**
**02 – Departamento de Ensino Fundamental**
**1.006 – Construção de Prédios Escolares - Ensino Fundamental.**
**4490.5199.150010016001 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**
**4490.5199 – Outras obras e Instalações**
**(Cod. Reduzido 108)**

3.4. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação do Plano Orçamentário respectivo e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento**.**

## 4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei Federal n. 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento) do valor total do contrato.**

4.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato

4.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

4.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 137 da Lei Federal n. 14.133/2021.

4.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência.
4.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice permanecerá em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas**.**
4.5. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
4.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 4.7 deste contrato.
4.7. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
4.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
4.8.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e
4.8.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, observada a legislação que rege a matéria.
4.10. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
4.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
4.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
4.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
4.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
4.15. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§ 4º do artigo 137 da Lei Federal n. 14.133/2021).
4.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do artigo 20 da Circular Susep n. 662, de 11 de abril de 2022.

4.16. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
4.17. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
4.18. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o

encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

4.19. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

4.20. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

4.21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.

4.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

4.23. Além da garantia de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei Federal n. 14.133/2021, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

4.24. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Projeto Básico.

4.25. **Será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o Art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/21 e Item 9.6.3.5 do edital, nas mesmas modalidades apresentadas no item 4.2**

**4.25.1 Valor Garantia Adiconal: R$ ( )**

## 5. CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS

5.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão, fiscalização e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

5.2. A alocação de riscos contratuais se dará conforme a Matriz de Alocação de Riscos, anexa a este Contrato.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela agente fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança

6.2. Deverá acompanhar a nota fiscal/faturas os seguintes documentos

6.2.1. ART dos responsáveis técnicos pela obra, execução e fiscalização (apenas 1ª. medição)

6.2.2. Boletim de medição indicando o período da medição, medição do período, medição acumulada até o período, a medição deverá estar assinada pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra conforme ART com identificação do nome e nº do CREA do engenheiro

6.2.3. Nota fiscal descriminando os materiais e mão de obra (emitir guia do INSS no valor de 11% sobre o valor da mão de obra) conforme planilha orçamentária apresentada no processo licitatório e com atesto da fiscalização e do secretário responsável pela obra; (Obs: se a planilha apresentada pela empresa contratada não discriminar material e mão de obra será calculado o INSS de 11% sobre 50% da nota fiscal/fatura, conforme determina a portaria instrução normativa nº 3 de 14 de Julho de 1995

6.2.4. Cópia da Ordem de serviço (apenas 1ª. Medição)

6.2.5. Sendo o caso providencie cópia do alvará de construção (apenas 1ª. Medição).

6.2.6. Comprovante de regularidade Federal, estadual, municipal,FGTS e CNDT
6.2.7. Apresentar nº matricula CEI (1ª. medição);
6.2.8. Diário de obras do período da medição conforme os acontecimentos dos eventos e assinados pelo engenheiro da contratada responsável pela obra (conforme ART) e do engenheiro responsável pela fiscalização (conforme ART)
6.2.9. Cópia da folha de pagamento do pessoal da obra (conforme alínea "a" do inciso II, do art. 188 da Instrução Normativa do MPS/ARP nº 3/2005, referente ao mês anterior
6.2.10. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, que corresponde à mão de obra envolvida na execução contratual (conforme alínea "a" do inciso II, do artigo 188 da IN MPS/SRP nº 3/2005) referente ao mês anterior
6.2.11. Guia da previdência social – GPS, que corresponde à GFIP dos empregados vinculados a matrícula da obra – matricula CEI fiscal (conforme alínea "a" do inciso II, do artigo 188 da IN MPS/SRP nº 3/2005), referente ao mês anterior, caso não haja retenção na fonte
6.2.12. Relatório fotográfico do período medido
6.2.13. Certidão negativa da matricula CEI da obra (apenas na última medição)
6.2.14. Termo de recebimento provisório da obra (apenas na última medição);
6.2.15. Termo de garantia de eventual equipamento instalado (apenas na última medição);

6.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual

6.4. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

6.5. A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária

6.6. A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência

6.7. A agente fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências

6.8. Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE

6.9. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Agente Permanente de Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra.

6.10. Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

7.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta) por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

7.1.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

7.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

7.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
7.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau..

## 8. CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÕES INCIDENTES SOBRE O OBJETO DO CONTRATO

8.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n. 14.133/2021.
8.2. A alteração incidente sobre o objeto do contrato presta-se a adaptá-lo à nova configuração do interesse público ou corrigi-lo para que melhor se adeque ou tenha condições de atender ao interesse público, sem que o objeto possa ser transfigurado.
8.3. A alteração incidente sobre o objeto do contrato pode ser:

a) Quantitativa: quando importa acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do contrato;
b) Qualitativa: quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto do contrato;
c) Unilateral: quando imposta pelo CONTRATANTE, sem a anuência da CONTRATADA;
d) Consensual: quando há a anuência da CONTRATADA.

8.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo observar o seguinte:

a) a aplicação dos limites deve ser realizada separadamente para os acréscimos e para as supressões, sem que haja compensação;
b) deve ser mantida a diferença, em percentual, entre o valor global do contrato e o valor orçado pelo CONTRATANTE, salvo se o agente de fiscalização apontar justificativa técnica ou econômica, que deve ser ratificada pelo gestor do contrato;
c)em contratos cujos valores são estimados, os limites devem ser calculados sobre os valores estimados;
d) os limites devem ser calculados pelo preço unitário dos itens se o julgamento da licitação ocorreu pelo preço unitário e devem ser calculados pelo preço global do contrato se o julgamento ocorreu pelo preço global;
e) em contratos sujeitos à renovação, aditivos quantitativos não devem ser realizados sobre aditivos de períodos anteriores, devendo a base de cálculo ser o valor inicial atualizado do contrato, assim entendido como o valor principal acrescido de eventuais aumentos decorrentes da aplicação dos instrumentos cabíveis para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro (revisão, reajuste ou repactuação), em cada período de vigência. A soma dos percentuais dos aditivos não deve ultrapassar os limites definidos no item 8.4.

8.5. A alteração da planilha para substituir ou readequar itens não é suficiente para caracterizar a alteração como quantitativa.
8.6. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei Federal n. 14.133/2021.

## 9. CLÁUSULA NONA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deve ocorrer por meio de:

a) reajuste: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de variação de preços e custos que sejam normais e previsíveis, relacionadas com o fluxo normal da economia e com o processo inflacionário, devido ao completar 1 (um) ano a contar da data da proposta;

b) revisão: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato diante de variação de preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem a necessidade de periodicidade mínima, tudo em acordo à distribuição de riscos prevista na Matriz de Risco.

9.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da proposta.

9.3. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais **elaboradas com base no SINAPI e SICRO.**.

9.4. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados após requerimento da CONTRATADA, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do(s) índice(s) IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, e deve observar a seguinte fórmula:

$$R = P_0 \left[\left(IPCA_I / IPCA_0\right) - 1\right]$$

Onde:

R = Valor do reajuste

$P_0$ = Preço base proposto

IPCA= Índice Nacional de Preços ao Consumidor-amplo, calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

$IPCA_I$ = Índice referente ao mês de aniversário da data de apresentação da proposta.

$IPCA_0$ = Índice referente ao mês da apresentação da proposta.

9.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.6. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9.7. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

9.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

.

9.11. A revisão deve ser precedida de solicitação da Contratada, acompanhada de comprovação:

a) dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis;
b) da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, orçamentos, notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros documentos pertinentes, preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta e do pedido de revisão; e
c) de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre os impactos da alteração de preços ou custos no total do Contrato.

9.11.1. A Matriz de Riscos define o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e é vinculante para pedidos de revisão.
9.11.2. A revisão que não for solicitada durante a vigência do Contrato considera-se preclusa com a prorrogação ou renovação contratual ou com o encerramento do Contrato.
9.11.3. Caso, a qualquer tempo, a Contratada seja favorecida com benefícios fiscais isenções e/ou reduções de natureza tributárias em virtude do cumprimento do Contrato, as vantagens auferidas serão transferidas ao CONTRATANTE, reduzindo-se o preço.
9.11.4. Caso, por motivos não imputáveis à Contratada, sejam majorados os gravames e demais tributos ou se novos tributos forem exigidos da Contratada, cuja vigência ocorra após a data da apresentação da Proposta, o CONTRATANTEia absorverá os ônus adicionais, reembolsando a Contratada dos valores efetivamente pagos e comprovados, desde que não sejam de responsabilidade legal direta e exclusiva da Contratada.

9.12. Os pedidos de revisão serão decididos em decisão fundamentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da formalização do requerimento.

9.12.1. O CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à Contratada para que esta complemente ou esclareça alguma informação indispensável à apreciação dos pedidos. Nesta hipótese, o prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto pendente a resposta pela Contratada.
9.13. Nas hipóteses desta cláusula, o próprio instrumento contratual deve ser firmado com os valores reajustados, repactuados ou revistos, devendo ser antecedido de parecer jurídico e de autorização do gestor do contrato, cumpridos os demais requisitos prescritos neste contrato e no artigo 68 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá, tudo juntado aos autos do processo do contrato.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
10.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n. 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
10.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.5.3. Indenizações e multas.

10.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (caput do artigo 131da Lei Federal n. 14.133/2021).
10.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.
10.8. O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
10.9. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
10.10. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

10.10.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (inciso I do § 3º do artigo 121 e alínea “b” do inciso III do artigo 139, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021); e
10.10.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

10.11. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze)dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (inciso II do §3º do artigo 121da Lei Federal n. 14.133/2021).
10.12. O contratante poderá ainda:

10.12.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (alínea “c” do inciso III do artigo 139da Lei Federal n. 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e
10.12.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do artigo 139 da Lei n. 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

10.13. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV do artigo 14 da Lei n. 14.133/2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021 e da Lei Municipal 4.056/2023, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Federal n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (artigo 156, §2º, da Lei Federal n.14.133/2021);
ii)**Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 4º do artigo 156 da Lei Federal n. 14.133/2021);
iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (§5º do artigo 156 da Lei Federal n. 14.133/2021).
iv) **Multa:**

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
**(2) moratória de 0,5.% (cinco decimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.**
**a. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 137 da Lei Federal n. 14.133/2021.**
(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
(4) Compensatória, para a inexecução total contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, a multa será de 0,5.% a 30% do valor do Contrato.
(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 0,5.% a 30% do valor do Contrato.
(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 0,5.% a 30.% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (§9ºdo artigo 156 da Lei Federal n.14.133/2021)
11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7º do artigo 156 da Lei Federal n.14.133/2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de sua intimação (artigo 157 da Lei Federal n.14.133/2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (§8º do artigo 156 da Lei Federal n.14.133/2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, preceituado no artigo 70 do Regulamento de Licitações e Contratos de Município, observando-se o procedimento previsto no capute parágrafos do artigo 158 da Lei Federal n.14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (§1ºdo artigo 156 da Lei Federal n.14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Caberá no prazo de 10 (dez) dias úteis, representação contra os atos da Agente Permanente de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos, a ser encaminhada ao Secretário de Administração, que a receberá sem efeito suspensivo e decidirá a seu respeito após ouvida a Procuradoria-Geral do Município.

11.8. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação ao Chefe do Poder Executivo, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.9. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal n.14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n. 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos noartigo 159 da referida Lei.

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (artigo 160 da Lei Federal n.14.133/2021)

11.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (artigo 161da Lei Federal n.14.133/2021)

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar serão aplicadas conforme a dosimetria prevista no Artigo 71 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município de Araranguá e são passíveis de reabilitação na forma do artigo 163 da Lei Federal n. 14.133/2021.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos

pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma do artigo 72 do Regulamento de Licitações e Contratos do Município.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO**

12.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei Federal n. 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na internet, em atenção ao §2º do artigo 8º da Lei Federal n. 12.527/2011.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICIDADE E CONFIDENCIALIDADE**

13.1. Quaisquer informações relativas ao presente Contrato, somente podem ser dadas ao conhecimento de terceiros, inclusive através dos meios de publicidade disponíveis, após autorização, por escrito, do CONTRATANTE. Para os efeitos desta Cláusula, deve ser formulada a solicitação, por escrito, ao CONTRATANTE, informando todos os pormenores da intenção da Contratada, reservando-se, ao CONTRATANTE, o direito de aceitar ou não o pedido, no todo ou em parte.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

14.1. As partes comprometem-se a observar e cumprir com os preceitos previstos na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
14.2. Cada Parte é exclusivamente responsável pelo tratamento de dados que realizar no contexto deste Contrato, sendo que a responsabilidade entre as partes é limitada aos danos efetivamente sofridos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– FORO**

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme §1º do artigo 92 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Araranguá, XX de março de 20XX.

_____ _____

CONTRATANTE **CONTRATADA**

_____

SECRETARIO DE OBRAS

_____

Fiscal do Contrato

