## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

Empreendimento PROJETO PROINFÂNCIA - PADRAO FNDE - TIPO 1

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Danasar	Contrapartida		Outros Foot	Takal	INC.
				Repasse	Financeira	Física	Outras Fontes	Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		34.759,43			34.759,43	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		1,00		11.845,33			11.845,33	0,63
3	FUNDAÇÕES		1,00		119.344,22			119.344,22	6,32
4	SUPERESTRUTURA		1,00		102.264,97			102.264,97	5,42
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (I		1,00		75.622,99			75.622,99	4,01
6	ESQUADRIAS		1,00		231.965,87			231.965,87	12,29
7	SISTEMAS DE COBERTURA		1,00		248.553,77			248.553,77	13,17
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		6.634,41			6.634,41	0,35
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1,00		278.679,44			278.679,44	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENT.		1,00		239.434,06			239.434,06	12,69
11	PINTURA		1,00		74.270,40			74.270,40	3,94
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1,00		34.360,08			34.360,08	1,82
13	DRENAGÉM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1,00		13.859.69			13.859,69	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1,00		37.110,49			37.110,49	1,97
15	LOUÇAS É METAIS		1,00		65.242,48			65.242,48	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL		1,00		5.363,22			5.363,22	0,28
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1,00		27.660,24			27.660,24	1,47
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		1,00		158.398,40			158.398,40	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		1,00		1.351,22			1.351,22	0,07
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		1,00		32.630.75			32.630,75	1,73
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		1,00		3.523,71			3.523,71	0,19
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ		1,00		18.894,54			18.894,54	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00		62.399,09			62.399,09	
24	SERVIÇOS FINAIS		1,00		2.831,68			2.831,68	
	ozitvigoo i iiviio		1,00		2.001,00			2.001,00	0,10
TOTAIS					1.887.000,48			1.887.000,48	100,00

	20-out-15	
Data		