
CREA - SC: 136340-7

Contato: 48 3527-0090
realize_eng@hotmail.com
realize_arq@hotmail.com

Endereço:

Cliente: Prefeitura Municipal de Araranguá Local:
Obra:

Resumo Qtdd  Unidade Status

Instalação provisória de sanitário 5,00  m² 
Abrigo provisório 18,00  m² 
Placa de obra 3,00  m² 
Placa de responsáveis 3,00  m² 
Tapume #REF!  m 
Telha de fibrocimento 169,98 m²

Trama de madeira 169,98 m²

Tesoura vão de 5,5m 17,00 m

Tesoura vão de 2,0m 6,00 m

Calha 65,62 m

Areia compactada 18,67 m³

Bloco de concreto 14cm 25,88 m²

Hidrofugante 51,76 m²

Alvenaria (banco) 10,46 m²

Aterro (banco) 2,74 m³

Contrapiso armado 5cm (banco) 15,84 m²

Fundo selador (banco) 32,52 m²

Pintura (banco) 32,52 m²

Sapata - Escavação 6,78 m³

Sapata - Armação 8,0mm 85,00 kg

Sapata - Concreto C-25 2,12 m³

Baldrame - Forma 50,40 m²

Baldrame - Armação 5,0mm 54,42 kg

Baldrame - Armação 8,0mm 122,37 kg

Baldrame - Concreto 3,02 m³

Pilar - Forma 81,27 m²

Pilar - Armação 5,0mm 96,76 kg

Pilar - Armação 8,0mm 168,43 kg

Pilar - Concreto 4,06 m³

Viga - Forma 50,40 m²

Viga - Armação 5,0mm 54,42 kg

Viga - Armação 8,0mm 125,25 kg

Viga - Concretagem 3,02 m³

Projeto Praça Polícia Rodoviária
Rua projetada nº 1, bairro Polícia 
Rodoviária, Araranguá - SC

Cancha de Bocha

Realize Arquitetura e Engenharia

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
Quantitativo

Descrição

Rua Amaro José Pereira, n 2493, sala 02

Serviços iniciais



CREA - SC: 136340-7

Contato: 48 3527-0090
realize_eng@hotmail.com
realize_arq@hotmail.com

Endereço:

Cliente: Prefeitura Municipal de Araranguá Local:
Obra: Projeto Praça Polícia Rodoviária

Rua projetada nº 1, bairro Polícia 
Rodoviária, Araranguá - SC

Realize Arquitetura e Engenharia

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
Quantitativo

Rua Amaro José Pereira, n 2493, sala 02

Contrapiso espessura 8 cm 75,32 m²

Piso emborrachado em placas 50x50x0,2cm 75,32 m²

Areia fina 28,80 m³

Grama sintética 56,64 m²

Pavimento intertravado (paver) cor natural 428,44 m²

Pavimento intertravado (paver) colorido 98,92 m²

Piso tátil 51,52 m²

Lona plástica 527,36 m²

Meio-fio de travamento 380,43 m

229,11 m

Grama esmeralda 109,28 m²

Moreia (arbusto florífero) 34,00 Unidade

Álisso (arbusto florífero) 26,00 Unidade

Palmeira família 4,00 Unidade

Jasmin-Manga (arbusto de folhagem) 1,00 Unidade

Banco estrutura de metal e assento em madeira 4,00 Unidade

Bicicleta tripla 1,00 Unidade

Alongador 3 alturas (acadêmia) 1,00 Unidade

Rotação vertical duplo (acadêmia) 1,00 Unidade

Surf duplo (acadêmia) 1,00 Unidade

Pressão pernas triplo (acadêmia) 1,00 Unidade

Esqui Triplo (acadêmia) 1,00 Unidade

Simulador de remo individual (acadêmia) 1,00 Unidade

Simulador de caminhada tripo (acadêmia) 1,00 Unidade

Escorregador 1,00 Unidade

Gongorra 1,00 Unidade

Lixeira 1,00 Unidade

Balanço duplo 1,00 Unidade

1,00 Unidade

Paisagismo

Domos

Pavimentação

Meio fio da Rua

Mobiliário fixo



Tesouras com vãos de 5,5m Quantidades: 17 unidades
Tesouras com vãos de 2,0m Quantidades:   6 unidades

QUANTITATIVO CANCHA DE BOCHA



QUANTITATIVO CANCHA DE BOCHA

Material Volume
Areia Compactada 18,87 m³

Qtdd. de Areia Compactada



QUANTITATIVO CANCHA DE BOCHA



Comprimento
(m)

Altura
(m)

Largura
(m)

Altura
(m)

Área
(m²)

7,8 0,6 4,68
6,6 0,6 3,96

0,24 0,6 0,14
0,24 0,6 0,14

7,8 0,1 0,78
6,6 0,1 0,66

0,46 0,1 0,05
0,46 0,1 0,05

10,46

Comprimento
(m)

Altura
(m)

Largura
(m)

Altura
(m)

Volume
(m³)

7,8 0,24 0,6 1,12
7,8 0,46 0,1 0,36
6,6 0,24 0,6 0,95
6,6 0,46 0,1 0,30

2,74

Comprimento
(m)

Largura
(m)

Área
(m²)

7,8 0,5 3,90
7,8 0,6 4,68
6,6 0,5 3,30
6,6 0,6 3,96

15,84

32,52

Banco executado 
in-loco 

(Pintura)

Área
(m²)

Total:

Banco executado 
in-loco 
(aterro)

Total:

Banco executado 
in-loco 

(contrapiso 
armado 5cm)

Total:

QUANTITATIVO BANCO EM ALVENARIA

Banco executado 
in-loco 

(alvenaria)

Total:



5

Material Volume
Areia Fina 28,80 m³

Qtdd. de Areia Fina

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO



QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO



QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

Quant.: 1288 uni.
Área: 51,52 m²



QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO



Moreia 34 unidades

QUANTITATIVO DE PAISAGISMO



QUANTITATIVO DE PAISAGISMO

Álisso 26 unidades

Palmeira família 4 unidades



QUANTITATIVO DE PAISAGISMO

Jasmin-Manga uma unidade



Bancos

Academia

QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO FIXO



QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO FIXO

Brinquedos

Lixeira


		2023-10-05T10:10:00-0300
	CRISTIANO CORAL:951.414.489-91 1




