PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES DE LARANJEIRA TRECHO 03 COM A RUA SEMPRE VIVA TRECHO 03

	QTDADE	UNIDADE
EXTENSÃO DO PAVIMENTO ESTACA FINAL EXCETO CRUZAMENTOS		m
		m
LARGURA RUA		m
ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL PAVIMENTO	**2814,38**	m²
EXTENSÃO DE PISTA		M
ÁREA TOTAL=	2814,38	M2
	0,00	M2
	0,00	M2
MEIO FIO 12x30x100 (Fck = 20. MPa)	**659,32**	m
MEIO FIO TRAVAMENTO 10X10X30X100cm	32,00	m
base em parte do pavimento pela prefeitura		
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA PÓ DE PEDRA INCLUSO NO PAVIMENTO		m³
BRITA LARGURA CONSIDERADA =		m
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 10 BGS	0,00	m³
SUB BASE bgs LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE=	**0,00**	m
		m²
	0,00	m²
LARGURA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=		m
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	2814,38	m²

MEIO FIO 10	MEIO FIO 12	MEIO FIO 12 DESCONTAR	ÁREA HACHURAS
8	76,39		2814,38
8	52,5		0
8	259,18		0
8	139,7		0
0	68,65		0
0	62,9		0
0	0		0
0	0		
0	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
32	659,32	0	**2814,38**

141,980489

			R$/m²	RECURSO EM EMENDA	RECURSO PRÓPRIO	R$/m²
PROPRIETÁRIOS	234.431,50	58,67%	83,29774	R$0,00	234.431,50	R$83,30
PREFEITURA:	165.155,55	41,33%	58,68275		0,00	
					R$234.431,50	

padrão 30/eixo 8	padrão 30/eixo 6
3998,292	R$2.998,72
2816,772	0

Guilherme Boeira Michels
Engº Civil Crea/SC 117049-3/Port. 3891/2023
Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal