PAVIMENTAGAO DA RUA FLORES DE LARANJEIRA TRECHO 03 COM A RUA SEMPRE

MEIO FIO MEIO FIO 12
VIVA TRECHO 03 10 MEIO FIO 12 |DESCONTAR |AREA HACHURAS
QTDADE  |UNIDADE 8 76,39 2814,38
EXTENSAO DO PAVIMENTO ESTACA FINAL EXCETO CRUZAMENTOS m 8 52,5 0
m 8 259,18 0
8 139,7 0
LARGURA RUA m 0 68,65 0
0 62,9 0
AREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL PAVIMENTO 2814,38 m? 0 0 0
EXTENSAO DE PISTA M 0 0
0 0
0
0
AREA TOTAL= 2814,38 M2 0
0,00 M™M2 0
0,00 M2 0
MEIO FIO 12x30x100 (Fck = 20. MPa) 659,32 m
MEIO FIO TRAVAMENTO 10X10X30X100cm 32,00 m
base em parte do pavimento pela prefeitura
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA PO DE PEDRA INCLUSO NO PAVIMENTO m3
BRITA LARGURA CONSIDERADA = m 32 659,32 2814,38
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 10 BGS 0,00 m3
SUB BASE bgs LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE= 0,00 m
mZ
0,00 m?2
LARGURA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAGAO EQUIVALENTE= m 141,980489
REGULARIZACAO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA) 2814,38 m?
) RECURSO ) padrao padrao
R$/m RECURSO EM EMENDA pROPRIO | R/ 30/eixo0 8 |30/eixo0 6
PROPRIETARIOS [234.431,50] 58,67%| 83,29774 R$0,00] 234.431,50] R$83,30 3998,292| R$2.998,72
PREFEITURA: 165.155,55] 41,33%| 58,68275 0,00 2816,772 0
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R$234.431,50




