
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá
Objeto : Reforma E.B.M João Matias -TERCEIRA LICITAÇÃO
Local: Travessa Pedro Rosalino Corrêa, 200 - Coloninha, Aararanguá/SC

1 REFERÊNCIA

1.1 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA.AF_01/2020

M2 147 R$ 10,72 23,41% R$ 13,23 R$ 1.944,74

1.2 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). 
AF_01/2020
(03 DEMÃO)

M2 147 R$ 11,23 23,41% R$ 13,86 R$ 2.037,26

1.3 100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO).AF_01/2020(03 DEMÃO)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO).AF_01/2020(03 DEMÃO)

M2 147 R$ 31,50 23,41% R$ 38,87 R$ 5.714,50

1.4 88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (RECUPERAÇÃO DOS
(CORRIMAO)

H 18 R$ 23,52 23,41% R$ 29,03 R$ 522,47

1.5 88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(RECUPERAÇÃO DOS CORRIMĀO)

H 18 R$ 30,85 23,41% R$ 38,07 R$ 685,30

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 

CORRIMÃO - PINTURA E RECUPERAÇÃO

ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDCÓDIGO
Preço total 

(R$)
 VALOR SINAPI + BDI  VALOR SINAPI  BDI 

1.6 90285 SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_09/2021

M3 1,3 R$ 776,95 23,41% R$ 958,83 R$ 1.246,48

R$ 12.150,76

2 REFERÊNCIA

2.1 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1196  R$                  9,55 23,41% R$ 11,79 R$ 14.095,64

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, ( 2 
DEMÃOS. AF_01/2021) X 2 - INCLUINDO PROTEÇÃO 
EM MADEIRA PILARES REFEITÓRIO, COBERTURA DA 
SAIDA E JANELA SALA DOS PROFESSORES

M2 540  R$                17,34 23,41% R$ 21,40 R$ 11.555,62

R$ 25.651,26

3 REFERÊNCIA

3.1 94342
ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3 75  R$                96,75 23,41% R$ 119,40 R$ 8.954,94

3.2 97088
EXECUÇÃO DE RADIER COM ARMAÇÃO DE ACO COM 
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 309  R$                20,93 23,41% R$ 25,83 R$ 7.981,38

3.3 87769

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,PREPARO 
MANUAL,COM ACABAMENTO NĀO
REFORCADO,ESPESSURA 4CM.AF_07/2021

M2 162  R$              106,96 23,41% R$ 132,00 R$ 21.383,89

3.4 87620

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 
L,APLICADO EM AREAS SECAS,ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 
2CM.AF_07/2021

M2 162  R$                28,41 23,41% R$ 35,06 R$ 5.679,85

3.5 93358
ESCAVAÇĀO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.AF_02/2021

M3 9  R$                84,34 23,41% R$ 104,08 R$ 936,76

3.6 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, CALCADAS,LAJOTAS DE 
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

M2 15  R$                53,58 23,41% R$ 66,12 R$ 991,85

3.7 87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 PÁTIO 
DEPÓSITO E PAREDE COZINHA,  INCLUINDO HAAL 
PARA GINÁSIO

M2 244,8  R$                74,81 23,41% R$ 92,32 R$ 22.600,68

3.8 89580
TUBO PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM M 100  R$                68,20 23,41% R$ 84,17 R$ 8.416,56

SUBTOTAL
,

PINTURA

SUBTOTAL

CONTRAPISO ÁREA DA COBERTURA METÁLICA E DEPÓSITO



3.9 89704

TE,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES DE AGUAS 
PLUVIAIS.AF_06/2022

UND 8  R$              152,46 23,41% R$ 188,15 R$ 1.505,21

3.10 104064

CURVA LONGA,90 GRAUS,PVC,JUNTA ELASTICA,DN 150 
MM,PARA AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UND 6  R$              173,99 23,41% R$ 214,72 R$ 1.288,33

3.11 104172

TE DE INSPEÇÃO,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 150 
MM,JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022

UND 3  R$              269,50 23,41% R$ 332,59 R$ 997,77

3.12 104179

CAP,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 150 MM,JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022

UND 3  R$                72,85 23,41% R$ 89,90 R$ 269,71

3.13 89512
TUBO PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 100 
MM,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022-08 DESCIDAS

M 24  R$                50,37 23,41% R$ 62,16 R$ 1.491,88

3.14 89529

JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 100 
MM,JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022

UND 8  R$                37,32 23,41% R$ 46,06 R$ 368,45

R$ 82.867,25

4 REFERÊNCIA

4.1 102191 REMOÇAO DE VIDRO COMUM.AF_01/2021 M2 20  R$                26,77 23,41% R$ 33,04 R$ 660,74

4.2 102151
VIDRO COMUM INCOLOR,E=3 MM,FIXADO COM 
BAGUETE.AF_01/2021

M2 20  R$              194,69 23,41% R$ 240,27 R$ 4.805,34

4.4 97644
REMOÇÃO DE CONTRA MARCOS OU PORTAS, DE 
FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.  
AF_12/2017

M2 44,75  R$                10,81 23,41% R$ 13,34 R$ 596,99

4.5 100692

PORTA DE MADEIRA EXTERNA 
MACIÇA,90X210CM(ESPESSURA DE 3CM),PADRÃO 
POPULAR,
ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE,FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO-FORNECIMENTO E 

UND 6  R$          1.725,21 23,41% R$ 2.129,08 R$ 12.774,49

SUBTOTAL

ESQUADRIAS DE MADEIRA

COM EXECUCAO DO FURO-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO.AF_12/2019

4.6 100693

PORTA DE MADEIRA EXTERNA, 80X210CM (ESPESSURA 
DE 3CM), PADRÃO POPULAR,ITENS 
INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALACÃO 
DE BATENTE,FECHADURACOM EXECUÇAO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_12/2019

UND 14  R$          1.637,45 23,41% R$ 2.020,78 R$ 28.290,88

4.7 100687

PORTA DE MADEIRA EXTERNA, 60X210CM (ESPESSURA 
DE 3CM), PADRÃO POPULAR,ITENS 
INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALACÃO 
DE BATENTE,FECHADURACOM EXECUÇAO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_12/2020

UND 2  R$          1.537,45 23,41% R$ 1.897,37 R$ 3.794,73

4.8 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UNID 1  R$              970,15 23,41% R$ 1.197,26 R$ 1.197,26

4.9 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 6  R$          1.070,00 23,41% R$ 1.320,49 R$ 7.922,92

4.10 97645
REMOÇÃO DE JANELAS,DE FORMA MANUAL,SEM 
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

M2 38,97  R$                26,90 23,41% R$ 33,20 R$ 1.293,70

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 370,08  R$                  7,54 23,41% R$ 9,31 R$ 3.443,64

4.11 98048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES 
DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR

M2 370,08  R$                42,08 23,41% R$ 51,93 R$ 19.218,60

4.12 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS,PADRÃO MÉDIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF12/2019

M 253,8  R$                15,21 23,41% R$ 18,77 R$ 4.763,99

R$ 88.763,28SUBTOTAL



5 REFERÊNCIA

97645
REMOÇÃO DE JANELAS DE FERRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 40 26,9 23,41% R$ 33,20 R$ 1.327,89

94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

M2 55,48 498,61 23,41% R$ 615,33 R$ 34.138,76

5.1 94569

JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE,COM 
VIDROS,BATENTE E FERRAGENS.EXCLUSIVE
ALIZAR,ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_12/2019

M2 6,8  R$              829,00 23,41% R$ 1.023,07 R$ 6.956,87

5.3 102169
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS TRINCO, 
FECHADURA, - 20 UNIDADES TRINCO JANELA 
BASCULANTE SALA DOS PROFESSORES

UND 1  R$              253,00 23,41% R$ 312,23 R$ 312,23

99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

M2 49,4  R$              683,12 23,41% R$ 843,04 R$ 41.646,10

100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS

M2 168,84  R$                54,32 23,41% R$ 67,04 R$ 11.318,41

R$ 95.700,26

6 REFERÊNCIA

6.1 MERCADO REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO(4,00%)-MURO M 28  R$                25,62 23,41% R$ 31,62 R$ 885,29

6.2 100701
PORTA DE ALUMINIO,DE ABRIR,TIPO GRADE,COM 
GUARNIÇOES.AF_12/2019

M2 2,4  R$              599,57 23,41% R$ 739,93 R$ 1.775,83

6.3 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.AF_02/2021-
PORTAO DE FERRO

M3 3,8  R$                84,34 23,41% R$ 104,08 R$ 395,52

EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
(VIGA E PILARES), INCLUSIVE

SUBTOTAL

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO

MURO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS

6.4 104483
(VIGA E PILARES), INCLUSIVE
FABRICACAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA,  FCK=25 MPA.
AF_11/2022-PORTÃO DE FERRO

M3 3,8  R$          2.792,54 23,41% R$ 3.446,27 R$ 13.095,84

6.5 100701
PORTAO DE FERRO COM CHAPA DE 
CORRER.AF_12/2019

M2 8  R$              640,49 23,41% R$ 790,43 R$ 6.323,43

6.6 101863

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA 
PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 285  R$                34,10 23,41% R$ 42,08 R$ 11.993,60

103330

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA 

 M2                105,00                       99,93 23,41% R$ 123,32 R$ 12.948,98

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2           289,00                   8,94 23,41% R$ 11,03 R$ 3.188,49

87557

 REBOCO massa única ACABAMENTO MASSA FINA 
1:2:8 

 M2                289,00                       38,74 23,41% R$ 47,81 R$ 13.816,81

R$ 64.423,80

7 REFERÊNCIA

7.1 94227
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO,DESENVOLVIMENTO 
DE 33CM.AF_07/2019

M 129  R$                72,07 23,41% R$ 88,94 R$ 11.473,46

7.2 104680
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO), DN 100MM

M 120  R$                23,33 23,41% R$ 28,79 R$ 3.454,99

41930
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 
7362)

M 70  R$              124,86 23,41% R$ 154,09 R$ 10.786,28

7.3 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO ALUMINIO, CORTE DE 33 
CM.AF_07/2019

M 119  R$                64,38 23,41% R$ 79,45 R$ 9.454,71

R$ 35.169,44
8 REFERÊNCIA

8.1 88650
RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 825  R$                14,64 23,41% R$ 18,07 R$ 14.905,46

SUBTOTAL

PLUVIAL E LIGAÇÃO ESGOTO RUA

SUBTOTAL
REVESTIMENTO



9 REFERÊNCIA

9.1 98546

IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFICIE COM MANTA 
ASFALTICA,UMA CAMADA,INCLUSIVE
APLICAÇĀO DE PRIMER 
ASFALTICO,E=3MM.AF_06/2018

M2 40  R$                96,63 23,41% R$ 119,25 R$ 4.770,04

9.2 87620

REGULARIZAÇAO DE LAJES COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 
2CM.AF_07/2021

M2 40  R$                28,41 23,41% R$ 35,06 R$ 1.402,43

9.3 99814
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA 
PRESSAO.AF_04/2019

M2 40  R$                  1,86 23,41% R$ 2,30 R$ 91,82

R$ 6.264,29
10 REFERÊNCIA

10.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
MADEIRA APARELHADA PARA
TELHADOS COM TELHAS FIBROCIMENTO,INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015

M2 13  R$                56,05 23,41% R$ 69,17 R$ 899,23

10.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

M2 13  R$                21,99 23,41% R$ 27,14 R$ 352,79

10.3 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E=6 MM.  AF_07/2019

M2 13  R$                48,76 23,41% R$ 60,17 R$ 782,27

10.4 91341
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR COM 
GUARNIÇAO,FIXAÇÃO COM PARAFUSOS-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019

M2 1,68  R$              882,25 23,41% R$ 1.088,78 R$ 1.829,16

10.5 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE 
FORMA MANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

M3 0,5  R$                53,58 23,41% R$ 66,12 R$ 33,06

R$ 3.896,51
11 REFERÊNCIA

11.1 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUCÇA BRANCA,INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇĀO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL- UND 15  R$              263,40 23,41% R$ 325,06 R$ 4.875,93

HIDROSSANITÁRIO

IMPERMEABILIZAÇÃO

SUBTOTAL

COBERTURA DA CAIXA D'ÁGUA
SUBTOTAL

11.1 95470 DE LIGAÇĀO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SENDO 2 INFANTIL
AF_10/2016

UND 15  R$              263,40 23,41% R$ 325,06 R$ 4.875,93

11.2 100849
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL-FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020.

UND 13  R$                41,03 23,41% R$ 50,64 R$ 658,26

11.3 100851
ASSENTO SANITARIO INFANTIL-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.AF_01/2020.

UND 2  R$                81,64 23,41% R$ 100,75 R$ 201,50

11.4 MERCADO
DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS SIFONADO 
CONVENCIONAL DE LOUCA
BRANCA.

UND 6  R$              131,70 23,41% R$ 162,53 R$ 975,19

11.5 100860
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO.AF_01/2020

UND 1  R$              125,90 23,41% R$ 155,37 R$ 155,37

11.6 94499

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/", 
INCLUSIVE CONEXOES
ROSCAVELÁVEL,ACABAMENTO,INSTALADO EM RAMAL 
DE AGUA FRIA-FORNECIMENTO
E INSTALAÇAO.AF_12/2014

UND 1  R$              155,88 23,41% R$ 192,37 R$ 192,37

11.7 103018
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 
1/4",ACABAMENTO-FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO.AF_08/2021

UND 6  R$              213,49 23,41% R$ 263,47 R$ 1.580,81

11.8 MERCADO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA,BASE 1 1/4"-FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO.AF_04/2020

UND 6  R$                89,92 23,41% R$ 110,97 R$ 665,82

11.9 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,PARA 
LAVATÓRIO,PADRÃO MÉDIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_01/2020

UND 13  R$              127,13 23,41% R$ 156,89 R$ 2.039,58

11.10 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UND 13  R$                12,50 23,41% R$ 15,43 R$ 200,54

11.11 10426
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 
DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)

UND 13  R$              151,93 23,41% R$ 187,50 R$ 2.437,46

R$ 13.982,83
13 REFERÊNCIA LIMPEZA E FECHAMENTOS

13.1 53792

LIMPEZA DA OBRA COM CAMINHĀO BASCULANTE 6 
M3,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG,DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M,POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA-MATERIAIS NA 
OPERAÇAO. AF_06/2014

H 40  R$                93,28 23,41% R$ 115,12 R$ 4.604,67

13.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA.AF_05/2018 M2 80  R$              167,09 23,41% R$ 206,21 R$ 16.496,46
R$ 21.101,14

R$ 464.876,28TOTAL (R$)

SUBTOTAL

SUBTOTAL


