ORCAMENTO

—

MUNICIPIO DE ; f% S

Contratante: Prefeitura Municipal de Ararangua

Objeto : Reforma E.B.M Jodo Matias -TERCEIRA LICITACAO

Terva nossw Local: Travessa Pedro Rosalino Corréa, 200 - Coloninha, Aararangua/SC
. ~ Prego total
ITEM| CODIGO |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID Q1D VALOR SINAPI BDI VALOR SINAPI + BDI iR $)
1 | REFERENCIA |CORRIMAO - PINTURA E RECUPERAGAO
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
1.1 100717 | o AF 01 12020 M2 147 R$ 10,72 23,41% RS$ 13,23 RS 1.944,74
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 5
1.2 100720 {\1eral1CO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 147 RS 11,23 23,41% RS$ 13,86 RS 2.037,26
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
5 0072 DEMAO).AF_01/2020(03 DEMAO) 5 5
1. 100724 | pINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E M 147 RS 31,50 23,41% RS 38,87 R$5.714,50
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO).AF_01/2020(03 DEMAO)
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
1.4 88251  |COMPLEMENTARES (RECUPERAGAO DOS H 18 R$ 23,52 23,41% R$ 29,03 R$ 522,47
(CORRIMAO)
1.5 88315 f::gs;s:z%g%’g:ggﬁgﬁ\;’;&o'\"PLEMENTARES H 18 R$ 30,85 23,41% RS 38,07 RS 685,30
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA
1.6 90285 SECA DE C'ME'YTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) | M3 1,3 RS 776,95 23,41% R$ 958,83 RS 1.246,48
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2021
SUBTOTAL R$ 12.150,76
2 | REFERENCIA |PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO
2.1 104641  [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1196 RS 9,55 23,41% R$ 11,79 R$ 14.095,64
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, ( 2
102220  [DEMAOS. AF_01/2021) X 2 - INCLUINDO PROTEGAO M2 540 RS 17,34 23,41% RS$ 21,40 R$ 11.555,62
EM MADEIRA PILARES REFEITORIO, COBERTURA DA
SAIDA E JANELA SALA DOS PROFESSORES
SUBTOTAL RS 25.651,26
3 | REFERENCIA [CONTRAPISO AREA DA COBERTURA METALICA E DEPOSITO
ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E
3.1 94342 COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 75 RS 96,75 23,41% R$ 119,40 RS 8.954,94
AF_05/2016
EXECUGAO DE RADIER COM ARMAGAO DE ACO COM
3.2 97088 Uso DETELA Q.52 AF_09/2021 ¢ KG 309 RS 20,93 23,41% RS 25,83 RS 7.981,38
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,PREPARO
MANUAL,COM ACABAMENTO NAO
33 87769 REFORCADO, £SPESSURA 4CMLAF. 07/2021 M2 162 RS 106,96 23,41% RS$ 132,00 R$ 21.383,89
REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
3.4 87620 L APLICADO EM AREAS SECAS ADERIDO. M2 162 RS 28,41 23,41% RS 35,06 RS 5.679,85
ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA
2CM.AF_07/2021
ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR
3.5 93358 | IGUELA 130 MAF 022021 M3 9 RS 84,34 23,41% RS$ 104,08 R$ 936,76
DEMOLIGAO DE ALVENARIA, CALCADAS,LAJOTAS DE
3.6 97622 FORMA MANUAL, SEM M2 15 RS 53,58 23,41% RS 66,12 R$ 991,85
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
3.7 87257 | \REA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 PATIO M2 244,8 RS 74,81 23,41% R$ 92,32 R$ 22.600,68
DEPOSITO E PAREDE COZINHA, INCLUINDO HAAL
PARA GINASIO
TUBO PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,




3.9

89704

TE,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES DE AGUAS
PLUVIAIS.AF_06/2022

UND

RS

152,46

23,41%

RS 188,15

RS 1.505,21

3.10

104064

CURVA LONGA,90 GRAUS,PVC,JUNTA ELASTICA,DN 150
MM,PARA AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UND

RS

173,99

23,41%

RS 214,72

RS 1.288,33

3.11

104172

TE DE INSPEGAO,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 150
MM,JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022

UND

RS

269,50

23,41%

RS 332,59

R$ 997,77

3.12

104179

CAP,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 150 MM,JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022

UND

RS

72,85

23,41%

R$ 89,90

RS 269,71

3.13

89512

TUBO PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 100
MM,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022-08 DESCIDAS

24

RS

50,37

23,41%

R$ 62,16

R$ 1.491,88

3.14

89529

JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE R,AGUA PLUVIAL,DN 100
MM,JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022

UND

RS

37,32

23,41%

RS 46,06

RS 368,45

SUBTOTAL

RS 82.867,25

REFERENCIA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

4.1

102191

REMOGCAO DE VIDRO COMUM.AF_01/2021

M2

20

RS

26,77

23,41%

R$ 33,04

RS 660,74

4.2

102151

VIDRO COMUM INCOLOR,E=3 MM,FIXADO COM
BAGUETE.AF_01/2021

M2

20

RS

194,69

23,41%

RS 240,27

RS 4.805,34

4.4

97644

REMOGAO DE CONTRA MARCOS OU PORTAS, DE
FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

44,75

10,81

23,41%

RS 13,34

RS 596,99

4.5

100692

PORTA DE MADEIRA EXTERNA
MACIGA,90X210CM(ESPESSURA DE 3CM),PADRAO
POPULAR,

ITENS INCLUSOS:DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE,FECHADURA

COM EXECUCAO DO FURO-FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.AF_12/2019

UND

RS

1.725,21

23,41%

R$ 2.129,08

RS 12.774,49

4.6

100693

PORTA DE MADEIRA EXTERNA, 80X210CM (ESPESSURA
DE 3CM), PADRAO POPULAR,ITENS
INCLUSOS:DOBRADIGAS,MONTAGEM E INSTALACAO
DE BATENTE,FECHADURACOM EXECUGCAO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

UND

14

RS

1.637,45

23,41%

R$ 2.020,78

RS 28.290,88

4.7

100687

PORTA DE MADEIRA EXTERNA, 60X210CM (ESPESSURA
DE 3CM), PADRAO POPULAR,ITENS
INCLUSOS:DOBRADIGAS,MONTAGEM E INSTALACAO
DE BATENTE,FECHADURACOM EXECUGCAO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2020

UND

RS

1.537,45

23,41%

RS 1.897,37

RS 3.794,73

4.8

91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UNID

RS

970,15

23,41%

R$ 1.197,26

RS 1.197,26

4.9

100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UND

RS

1.070,00

23,41%

R$ 1.320,49

R$ 7.922,92

4.10

97645

REMOGAO DE JANELAS,DE FORMA MANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

M2

38,97

RS

26,90

23,41%

RS 33,20

RS 1.293,70

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

370,08

RS

7,54

23,41%

R$ 9,31

RS 3.443,64

411

98048

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES
DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGAO DE
TALISCAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR

M2

370,08

RS

42,08

23,41%

R$51,93

R$ 19.218,60

4.12

100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS,PADRAO MEDIO-
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.AF12/2019

2538

RS

15,21

23,41%

RS 18,77

RS 4.763,99

SUBTOTAL

RS 88.763.28




REFERENCIA

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRO

97645

REMOGAO DE JANELAS DE FERRO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

40 26,9

23,41%

RS 33,20

RS 1.327,89

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

M2

55,48 498,61

23,41%

R$ 615,33

R$ 34.138,76

51

94569

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE,COM
VIDROS,BATENTE E FERRAGENS.EXCLUSIVE
ALIZAR,ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

M2

6,8 RS

829,00

23,41%

R$ 1.023,07

R$ 6.956,87

53

102169

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS TRINCO,
FECHADURA, - 20 UNIDADES TRINCO JANELA
BASCULANTE SALA DOS PROFESSORES

UND

253,00

23,41%

R$ 312,23

RS 312,23

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
AF_04/2019

M2

49,4 RS

683,12

23,41%

RS 843,04

RS 41.646,10

100760

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS

M2

168,84 RS

54,32

23,41%

R$ 67,04

R$ 11.318,41

SUBTOTAL

R$ 95.700,26

REFERENCIA

MURO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS

6.1

MERCADO

REMOGAO DE GRADES DE FERRO(4,00%)-MURO

28 RS

25,62

23,41%

R$ 31,62

R$ 885,29

6.2

100701

PORTA DE ALUMINIO,DE ABRIR,TIPO GRADE,COM
GUARNIGOES.AF_12/2019

M2

2,4 RS

599,57

23,41%

RS 739,93

RS 1.775,83

6.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M.AF_02/2021-
PORTAO DE FERRO

M3

3,8 RS

84,34

23,41%

R$ 104,08

R$ 395,52

6.4

104483

EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
(VIGA E PILARES), INCLUSIVE
FABRICACAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA, FCK=25 MPA.

AF_11/2022-PORTAO DE FERRO

M3

3,8 RS

2.792,54

23,41%

RS 3.446,27

R$ 13.095,84

6.5

100701

PORTAO DE FERRO COM CHAPA DE
CORRER.AF_12/2019

M2

640,49

23,41%

R$ 790,43

RS 6.323,43

6.6

101863

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA
PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

285 RS

34,10

23,41%

RS 42,08

RS 11.993,60

103330

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA

M2

105,00

99,93

23,41%

RS 123,32

RS 12.948,98

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

289,00

8,94

23,41%

R$ 11,03

RS 3.188,49

87557

REBOCO massa Uinica ACABAMENTO MASSA FINA
1:2:8

M2

289,00

38,74

23,41%

R$ 47,81

R$ 13.816,81

SUBTOTAL

RS 64.423,80

REFERENCIA

PLUVIAL E LIGACAO ESGOTO RUA

7.1

94227

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO,DESENVOLVIMENTO
DE 33CM.AF_07/2019

129 RS

72,07

23,41%

RS 88,94

RS 11.473,46

7.2

104680

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC SERIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO), DN 100MM

120 RS

23,33

23,41%

RS 28,79

RS 3.454,99

41930

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR
7362)

70 RS

124,86

23,41%

RS 154,09

R$ 10.786,28

7.3

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO ALUMINIO, CORTE DE 33
CM.AF_07/2019

119 RS

64,38

23,41%

R$ 79,45

R$9.454,71

SUBTOTAL

RS 35.169,44

REFERENCIA

REVESTIMENTO

1

RKAEN

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIDN ESMAITANA FYTRA NF

14 GA

7241

RS 12Nn7

RS 14 QNK AR




REFERENCIA

IMPERMEABILIZACAO

9.1

98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA,UMA CAMADA,INCLUSIVE

APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO,E=3MM.AF_06/2018

M2

40

RS

96,63

23,41%

R$ 119,25

R$ 4.770,04

9.2

87620

REGULARIZACAO DE LAJES COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L,APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA
2CM.AF_07/2021

M2

40

RS

28,41

23,41%

R$ 35,06

RS 1.402,43

9.3

99814

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO.AF_04/2019

M2

40

RS

23,41%

R$ 2,30

R$ 91,82

SUBTOTAL

RS 6.264,29

10

REFERENCIA

COBERTURA DA CAIXA D'AGUA

10.1

92566

FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE
MADEIRA APARELHADA PARA

TELHADOS COM TELHAS FIBROCIMENTO,INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015

M2

13

RS

56,05

23,41%

RS 69,17

RS 899,23

10.2

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

M2

13

RS

21,99

23,41%

R$ 27,14

R$ 352,79

10.3

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E=6 MM. AF_07/2019

M2

13

RS

48,76

23,41%

R$ 60,17

RS 782,27

10.4

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR COM
GUARNICAO,FIXAGAO COM PARAFUSOS-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

M2

1,68

RS

882,25

23,41%

R$ 1.088,78

R$ 1.829,16

10.5

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE
FORMA MANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

M3

0,5

RS

53,58

23,41%

R$ 66,12

R$ 33,06

SUBTOTAL

RS 3.896,51

11

REFERENCIA

HIDROSSANITARIO

1.1

95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUCGA BRANCA,INCLUSO CONJUNTO

DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. SENDO 2 INFANTIL
AF_10/2016

UND

15

RS

263,40

23,41%

R$ 325,06

R$ 4.875,93

11.2

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL-FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020.

UND

13

RS

41,03

23,41%

R$ 50,64

RS 658,26

113

100851

ASSENTO SANITARIO INFANTIL-FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF_01/2020.

UND

RS

81,64

23,41%

R$ 100,75

R$ 201,50

11.4

MERCADO

DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS SIFONADO
CONVENCIONAL DE LOUCA
BRANCA.

UND

RS

131,70

23,41%

RS 162,53

R$ 975,19

115

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.AF_01/2020

UND

RS

125,90

23,41%

RS 155,37

RS 155,37

11.6

94499

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/,
INCLUSIVE CONEXOES
ROSCAVELAVEL,ACABAMENTO,INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA FRIA-FORNECIMENTO

E INSTALACAO.AF_12/2014

UND

RS

155,88

23,41%

R$ 192,37

R$ 192,37

11.7

103018

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1
1/4", ACABAMENTO-FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF_08/2021

UND

RS

213,49

23,41%

RS 263,47

R$ 1.580,81

11.8

MERCADO

ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA
METALICA,BASE 1 1/4"-FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF_04/2020

UND

RS

89,92

23,41%

R$ 110,97

RS 665,82

11.9

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,PARA
LAVATORIO,PADRAO MEDIO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020

UND

13

RS

127,13

23,41%

RS 156,89

R$ 2.039,58

11.10

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UND

13

RS

12,50

23,41%

R$ 15,43

R$ 200,54

1111

10426

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA,
DIMENSOES *54 X 44* CM (LX C)

UND

13

RS

151,93

23,41%

RS 187,50

RS 2.437,46

SUBTOTAL

RS 13.982,83

13

REFERENCIA

LIMPEZA E FECHAMENTOS

13.1

53792

LIMPEZA DA OBRA COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M,POTENCIA 230 CV

INCLUSIVE CACAMBA METALICA-MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014

40

RS

93,28

23,41%

R$ 115,12

R$ 4.604,67

13.2

98459

TAPUME COM TELHA METALICA.AF_05/2018

M2

80

RS

167,09

23,41%

RS 206,21

RS 16.496,46

SUBTOTAL

RS 21.101,14




