ORCAMENTO

—_

MUNICIPIO DE ; -

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA DA CRECHE COSTA NOLA
LOCAL: LAGOAO, ARARANGUA/SC

DATA BASE: MAIO 2024
BDI: INDICADO ABAIXO

Tervra nogsa LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NAO DESONERADO
PREVISTO - ORCADO
SUB ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNITARIO SEM UNITARIO COM REFERENCIA
< ¢ UNIDADE QUANTIDADE BDI TOTAL
BDI BDI
1 TRABALHOS PRELIMINARES R$ 3.615,41
11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 42,79 RS 60,50 23,41% RS 74,66 R$3.194,83 97622
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO o
12 BASCULANTE 10 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA 23,41%
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 42,79 RS 9,14 RS 11,28 | RS 225,59 100982
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA o
13 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN 23,41%
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 H 16 RS 19,75 RS 24,37 | R$ 194,99 89664
2 FUNDACAO R$ 7.018,77
2.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA M3 2,9 RS 130,59 23,41% RS 161,16 RS 467,37 96527
2.2 ATERRO COLOCADO MANUALMENTE M3 2 RS 85,32 23,41% RS 105,29 RS 210,59 94342
2.3 ARMACAOQ FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 14,2 RS 19,84 23,41% RS 24,48 RS 347,68 96543
24 ARMACAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 17,94 RS 16,82 23,41% RS 20,76 RS 372,39 96545
26 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 12 RS 656,31 23,41% RS 809,05 R$ 971,94 99235
SAPATAS (TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
27 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 18 RS 656,31 23,41% RS 809,05 R$ 1.457,91 99235
VIGAS DE BALDRAME(TRAGO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
2.8 PEDRA DE AREIA (GRESS) PARA ALICERCE M2 4,6 RS 48,00 23,41% RS 59,24 RS 272,49 73844/001 +
29 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 8,62 RS 109,00 23,41% R$ 134,52 R$ 1.159,54 96533
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
2.10 CONTRAPISO CONCRETO 5CM M2 12 RS 45,00 23,41% R$ 55,53 RS 666,41 94782
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
212 ~ M2 8,62 R 52,23 23,41% RS 64,46 RS 555,62 98557
DEMAOS. AF_09/2023 $ § s $
2.13 LASTRO DE BRITA 8CM APILOADO MANUALMENTE M3 3 RS 145,00 23,41% RS 178,94 RS 536,83 94782
3 SUPRA ESTRUTURA RS 21.485,79
31 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 8,62 RS 109,00 23,41% RS 134,52 RS 1.159,54 96533
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
3.2 ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 14,2 RS 19,84 23,41% RS 24,48 RS 347,68 96543
3.4 ARMACAO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 15,5 RS 14,84 23,41% RS 18,31 RS 283,87 96546
C ) / ) 2 ) ) )
35 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 18 RS 656,31 23,41% RS 809,05 R$ 1.457,91 99235
PARA VIGAS(TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA
3.6 g M3 0,31 RS 656,31 23,41% RS 809,95 RS 251,09 99235
PARA VIGAS(TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
3.7 LAJE PRE MOLDADA TRELICADA M2 100,51 RS 145,00 23,41% RS 178,94 RS 17.985,71
4 PAREDE RS 165.761,90
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
a1 HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E m2 133,09 RS 100,75 23,41% RS 124,34 RS 16.547,82 87521
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
42 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 666,18 RS 5,60 23,41% RS 6,91 RS 4.603,04 87313
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA
ALVENARIA
4.3 EMBOCO MASSA UNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 666,18 RS 36,35 23,41% RS 44,86 RS 29.884,53 87557
4.4 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES M2 3861 RS 3,50 23,41% RS 4,32 RS 16.677,01 88485
45 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 3861 RS 17,25 23,41% R$ 21,20 RS 82.193,84 33489
PAREDES
47 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM M2 7 RS 513,10 23,41% RS 633,22 RS 4.432,52 85005
MOLDURA
411 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 13,4 RS 26,64 23,41% R$ 32,88 RS 440,54 97645
AF_09/2023
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
412 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 155 RS 57,41 23,41% R$ 70,85 RS 10.981,70 104218
PRESENCA DE VAQOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
5 PISO RS 90.814,22
53 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 M2 404,06 RS 182,12 23,41% R$ 224,75 RS 90.814,22 101727
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
6 ABERTURAS RS 37.183,48
6.1 APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM M2 110,55 RS 23,79 23,41% RS 29,36 RS 3.245,66 102200
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
6.2 PINTURA TINTA DE ACABAM E~NTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 110,55 RS 26,45 23,41% RS 32,64 RS 3.608,57 102228
ENACAN CAA MAANCIDA 2 NCAARNC AC N1 /9001




JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

6.8 M2 54,1 RS 454,27 23,41% R$ 560,61 R$ 30.329,25 94573
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019 MEDIDAS 200 X 210 CM -COR BRANCA
7 COBERTURA R$ 98.097,81
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM
71 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 66 RS 456,83 23,41% RS 563,77 R$ 37.209,08 35276
REGIAO - BRUTA
* *
72 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, y 34 RS 8317 23.41% RS 102,64 RS 33.255,39 0211
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM
73 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 281 RS 22,34 23,41% RS 27,57 RS 7.747,11 20206
REGIAO
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
74 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 15 RS 86,05 23,41% RS 106,19 R$ 1.592,91 94228
AF_07/2019
7.5 FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE M2 140 RS 105,88 23,41% R$ 130,67 RS$ 18.293,31 3286
MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)
7.6 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, M2 140 RS 38,24 23,41% RS 47,19 RS 6.606,88 94195
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7.7 H 320 R 29,03 23,41% RS 35,83 RS 11.464,30 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s 3 s s
7.8 H 320 RS 24,18 23,41% R$ 29,84 R$ 9.548,97 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS R$ 14.627,90
8.1 Y@ST%:?/LTOAFXS 'ONIF//;G'ZT(')L LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E UNID 4 RS 534,32 23,41% R$ 659,40 R$ 2.637,62 100848
8.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UNID 3 RS 298,03 23,41% RS 367,80 RS 1.103,40 95469
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
8.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE UNID 3 RS 762,12 23,41% R$ 940,53 RS 2.821,60 36889
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 cozinha
8.5 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UNID 8 RS 306,59 23,41% RS 378,36 RS 3.026,90 99635
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
8.6 SUBSTITUIGAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL, DN 32 MM. UNID 8 RS 44,08 23,41% R$ 54,40 R$ 435,19 103052
AF_08/2021
8.7 UNID 1 RS 3.730,00 23,41% RS 4.603,19 RS 4.603,19 COTAGAO 1
COIFA INOX PARA FOGAO INDUSTRIAL
9 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 41.174,83
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
9.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 150 RS 19,33 23,41% RS 23,86 RS 3.578,27 91835
INSTALAGAO. AF_03/2023
9.2 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 0 RS 10,22 23.41% RS 12,61 RS 756,75 90447
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
93 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UNID 6 RS 11,03 23.41% RS 13,61 RS 81,64 91910
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
9.4 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UNID 30 RS 172,77 23,41% RS 213,22 RS 6.396,46 97586
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
95 CAIXA RETANGULAR 4 X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UNID 1s RS 719 23.41% RS 8,87 RS 133,12 91901
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
96 GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNID ) RS 20321 23.41% RS 361,85 RS 723,70 93463
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
97 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UNID 10 RS 3701 23.41% RS 45,67 RS 456,74 103782
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022
98 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UNID 20 RS 2039 23.41% RS 36,26 RS 1.450,56 91950
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9.9 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOSI, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UNID 2 RS 5354 23.41% RS 66,07 RS 1.321.50 91960
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.10 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),2P+T~10A,INCLUINDO UNID 6 RS 2236 23.41% RS 27,50 RS 165,54 91996
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
01 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),2P+T~10A, INCLUINDO UNID 15 RS 19,62 23.41% RS 24,21 RS 363,20 92000
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
9.12 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 923 RS 2,16 23,41% RS 2,67 R$ 2.460,40 91926
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
9.13 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 745 RS 4,51 23,41% R$ 5,56 R$ 4.145,59 91930

AF_12/2015




9.15 EILSETTER'\'/IC/LS;&ﬁ;'rOE\';‘E(ﬁgOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DO H 232 RS 36,56 23,41% R$ 45,12 RS 10.467,54 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(RETIRADA
9.16 . H 232 R 24,93 23,41% R$ 30,77 R$ 7.137,74 88247
DO SISTEMA ELETRICO VELHO) s : $ s
917 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UNID 2 RS 54,08 23.41% RS 66,74 RS 1.334,83 93671
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
10 TELEFONIA E INTERNET R$ 5.017,76
101 TA(FJr\g:;JZ/zlP;\RA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID is RS 2119 23.41% RS 2615 RS 392,18 99308
Eﬁﬁ;igﬁgiﬁﬁgﬁ?ﬂl}o U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT SE), M 600 RS 612 23.41% RS 755 RS 4.531,62 29508
102 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE M 0 RS 254 23.41% RS 313 RS 93,96 09261
EDIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018
1 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO R$ 1.181,41
11.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4 RS 84,63 23,41% RS 104,44 RS 417,75 72553
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
* * ok
112 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM UNID s RS 1097 23.41% RS 13,54 RS 67,70 37539
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
113 ';\LFWLN/QEISDE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAC. UNID 20 RS 28,20 23,41% RS 34,80 R$ 695,96 97599
12 MESA DE CONCRETO E BANCOS EM CONCRETO R$ 29.510,40
12.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 12 RS 130,59 23,41% RS 161,16 RS 1.933,93 96527
122 ARMAGAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 55 RS 19,84 23,41% RS 24,48 RS 1.346,65 96543
123 ARMAGAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 115 RS 16,82 23,41% R$ 20,76 RS 2.387,12 96545
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA
12.4 SAPATAS VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA SUPERIOR(TRAGO 1:2:3 M3 4,65 RS 656,31 23,41% R$ 809,95 RS 3.766,28 99235
CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
125 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 5 RS 108,00 23.41% RS 134,52 RS 6.860,36 06533
BALDRAME, PILAES VIGA SUPERIOR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
12.6 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, M2 61,37 RS 60,97 23,41% R$ 75,24 RS 4.617,67 87692
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
12.7 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2 13 RS 238,81 23,41% RS 294,72 RS 3.831,30 101963
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
128 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 65 RS 560 23.41% RS 6,91 RS 449,21 47313
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA
ALVENARIA
12.9 EMBOGO MASSA UNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 65 RS 36,35 23,41% RS 44,86 RS 2.915,87 87557
12.10 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES M2 65 RS 3,50 23,41% RS 4,32 RS 280,76 88485
12.11 /:ZEECSESAON'\(;'C:UAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 65 RS 17,25 23,41% R$ 17,25 R$ 1.121,25 88489
13 MURO DE ALVENARIA E CONCRETO ESTRUTURAL RS 366.894,39
13.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 77,5 RS 130,59 23,41% RS 161,16 RS 12.489,99 96527
132 ARMAGAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 1999,28 RS 19,84 23,41% RS 24,48 RS 48.951,46 96543
133 ARMAGAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 1509,8 RS 16,82 23,41% R$ 20,76 R$ 31.339,77 96545
134 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 10,08 RS 656,31 23.41% RS 809,95 RS 8.164,32 99235
SAPATAS (TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA
135 VIGAS DE BALDRAME PILARES E VIGA DA COBERTURA(TRAGO 1:2:3 M3 35,46 RS 656,31 23,41% R$ 809,95 R$ 28.720,90 99235
CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
136 HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E ma 850 RS 100,75 23.41% RS 12434 RS 105.685,24 —
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
137 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 1700 RS 5,60 23.41% RS 6,91 RS 11.748,63 47313
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA
ALVENARIA
138 EMBOGO MASSA UNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 1700 RS 36,35 23,41% RS 44,86 RS 76.261,21 87557
13.9 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES M2 1700 RS 3,50 23,41% RS 4,32 RS 7.342,90 88485
13.10 ;\Z;'ECSESAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 1700 RS 17,25 23,41% R$ 21,29 R$ 36.189,98 88489
TOTAL OBRA RS 882.384,08
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