
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA DA CRECHE COSTA NOLA
LOCAL: LAGOÃO, ARARANGUÁ/SC
DATA BASE: MAIO 2024
BDI: INDICADO ABAIXO 
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

UNIDADE QUANTIDADE 
 UNITÁRIO SEM 

BDI 
BDI

UNITÁRIO COM 
BDI

TOTAL

1 R$ 3.615,41

1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 42,79 60,50R$                23,41% R$ 74,66 R$ 3.194,83 97622

1.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 42,79 9,14R$                  

23,41%
11,28R$                225,59R$              100982

1.3

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 16 19,75R$                

23,41%
24,37R$                194,99R$              89664

2 R$ 7.018,77

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 2,9 130,59R$              23,41% R$ 161,16 R$ 467,37 96527
2.2 ATERRO COLOCADO MANUALMENTE M3 2 85,32R$                23,41% R$ 105,29 R$ 210,59 94342
2.3 ARMAÇÃO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 14,2 19,84R$                23,41% R$ 24,48 R$ 347,68 96543
2.4 ARMAÇÃO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 17,94 16,82R$                23,41% R$ 20,76 R$ 372,39 96545

2.6
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA 
SAPATAS (TRAÇO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 1,2 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 971,94 99235

2.7
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA  
VIGAS DE BALDRAME(TRAÇO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 1,8 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 1.457,91 99235

2.8 PEDRA DE AREIA (GRESS) PARA ALICERCE M2 4,6 48,00R$                23,41% R$ 59,24 R$ 272,49  73844/001  + 
PEDRA AREIA

2.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

M2 8,62 109,00R$              23,41% R$ 134,52 R$ 1.159,54 96533

2.10 CONTRAPISO CONCRETO 5CM M2 12 45,00R$                23,41% R$ 55,53 R$ 666,41 94782

ORÇAMENTO

SUB ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREVISTO - ORÇADO

REFERÊNCIA

TRABALHOS PRELIMINARES

FUNDAÇÃO

2.10 CONTRAPISO CONCRETO 5CM M2 12 45,00R$                23,41% R$ 55,53 R$ 666,41 94782

2.12
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 8,62 52,23R$                23,41% R$ 64,46 R$ 555,62 98557

2.13 LASTRO DE BRITA 8CM APILOADO MANUALMENTE M3 3 145,00R$              23,41% R$ 178,94 R$ 536,83 94782

3 R$ 21.485,79

3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

M2 8,62 109,00R$              23,41% R$ 134,52 R$ 1.159,54 96533

3.2 ARMAÇÃO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 14,2 19,84R$                23,41% R$ 24,48 R$ 347,68 96543
3.4 ARMAÇÃO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 15,5 14,84R$                23,41% R$ 18,31 R$ 283,87 96546

3.5
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA 
PARA VIGAS(TRAÇO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 1,8 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 1.457,91 99235

3.6
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA 
PARA VIGAS(TRAÇO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 0,31 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 251,09 99235

3.7 LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA M2 100,51 145,00R$              23,41% R$ 178,94 R$ 17.985,71

4 R$ 165.761,90

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

m2 133,09 100,75R$              23,41% R$ 124,34 R$ 16.547,82 87521

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA,  PARA 
ALVENARIA 

m2 666,18 5,60R$                  23,41% R$ 6,91 R$ 4.603,94 87313

4.3 EMBOÇO MASSA ÚNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 666,18 36,35R$                23,41% R$ 44,86 R$ 29.884,53 87557
4.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES M2 3861 3,50R$                  23,41% R$ 4,32 R$ 16.677,01 88485

4.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES

M2 3861 17,25R$                23,41% R$ 21,29 R$ 82.193,84 88489

4.7
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA

M2 7 513,10R$              23,41% R$ 633,22 R$ 4.432,52 85005

4.11 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 13,4 26,64R$                23,41% R$ 32,88 R$ 440,54 97645

4.12
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.

M2 155 57,41R$                23,41% R$ 70,85 R$ 10.981,70 104218

5 R$ 90.814,22

5.3
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

M2 404,06 182,12R$              23,41% R$ 224,75 R$ 90.814,22 101727

6 R$ 37.183,48

6.1 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

M2 110,55 23,79R$                23,41% R$ 29,36 R$ 3.245,66 102200

6.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 110,55 26,45R$                23,41% R$ 32,64 R$ 3.608,57 102228

SUPRA ESTRUTURA

PAREDE

PISO 

ABERTURAS



6.8

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 MEDIDAS 200 X 210 CM -COR BRANCA

M2 54,1 454,27R$              23,41% R$ 560,61 R$ 30.329,25 94573

7 R$ 98.097,81

7.1
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 66 456,83R$              23,41% R$ 563,77 R$ 37.209,08 35276

7.2
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 324 83,17R$                23,41% R$ 102,64 R$ 33.255,39 20211

7.3
 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 281 22,34R$                23,41% R$ 27,57 R$ 7.747,11 20206

7.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 15 86,05R$                23,41% R$ 106,19 R$ 1.592,91 94228

7.5 FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 
MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

M2 140 105,88R$              23,41% R$ 130,67 R$ 18.293,31 3286

7.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 140 38,24R$                23,41% R$ 47,19 R$ 6.606,88 94195

7.7
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 320 29,03R$                23,41% R$ 35,83 R$ 11.464,30 88261

7.8
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 320 24,18R$                23,41% R$ 29,84 R$ 9.548,97 88239

8 R$ 14.627,90

8.1
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID 4 534,32R$              23,41% R$ 659,40 R$ 2.637,62 100848

8.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID 3 298,03R$              23,41% R$ 367,80 R$ 1.103,40 95469

8.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 cozinha

UNID 3 762,12R$              23,41% R$ 940,53 R$ 2.821,60 86889

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS

8.5 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID 8 306,59R$              23,41% R$ 378,36 R$ 3.026,90 99635

8.6 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. 
AF_08/2021

UNID 8 44,08R$                23,41% R$ 54,40 R$ 435,19 103052

8.7
COIFA INOX PARA FOGÃO INDUSTRIAL

UNID 1 3.730,00R$          23,41% R$ 4.603,19 R$ 4.603,19 COTAÇÃO 1

9 R$ 41.174,83

9.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 19,33R$                23,41% R$ 23,86 R$ 3.578,27 91835

9.2
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 60 10,22R$                23,41% R$ 12,61 R$ 756,75 90447

9.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 6 11,03R$                23,41% R$ 13,61 R$ 81,64 91940

9.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNID 30 172,77R$              23,41% R$ 213,22 R$ 6.396,46 97586

9.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 15 7,19R$                  23,41% R$ 8,87 R$ 133,12 91941

9.6

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2 293,21R$              23,41% R$ 361,85 R$ 723,70 83463

9.7
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID 10 37,01R$                23,41% R$ 45,67 R$ 456,74 103782

9.8
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 40 29,39R$                23,41% R$ 36,26 R$ 1.450,56 91959

9.9
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 20 53,54R$                23,41% R$ 66,07 R$ 1.321,50 91969

9.10
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 6 22,36R$                23,41% R$ 27,59 R$ 165,54 91996

9.11
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 15 19,62R$                23,41% R$ 24,21 R$ 363,20 92000

9.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 923 2,16R$                  23,41% R$ 2,67 R$ 2.460,40 91926

9.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 745 4,51R$                  23,41% R$ 5,56 R$ 4.145,59 91930

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



9.15
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DO 
SISTEMA ELÉTRICO VELHO)

H 232 36,56R$                23,41% R$ 45,12 R$ 10.467,54 88264

9.16
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(RETIRADA 
DO SISTEMA ELÉTRICO VELHO)

H 232 24,93R$                23,41% R$ 30,77 R$ 7.137,74 88247

9.17
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UNID 20 54,08R$                23,41% R$ 66,74 R$ 1.334,83 93671

10 R$ 5.017,76

10.1
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2018

UNID 15 21,19R$                23,41% R$ 26,15 R$ 392,18 98308

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 600 6,12R$                  23,41% R$ 7,55 R$ 4.531,62 39598

10.2
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M 30 2,54R$                  23,41% R$ 3,13 R$ 93,96 98261

11 R$ 1.181,41

11.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4 84,63R$                23,41% R$ 104,44 R$ 417,75 72553

11.2

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

UNID 5 10,97R$                23,41% R$ 13,54 R$ 67,70 37539

11.3
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UNID 20 28,20R$                23,41% R$ 34,80 R$ 695,96 97599

12 R$ 29.510,40
12.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 12 130,59R$              23,41% R$ 161,16 R$ 1.933,93 96527
12.2 ARMAÇÃO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 55 19,84R$                23,41% R$ 24,48 R$ 1.346,65 96543
12.3 ARMAÇÃO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 115 16,82R$                23,41% R$ 20,76 R$ 2.387,12 96545

12.4
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA 
SAPATAS VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA SUPERIOR(TRAÇO 1:2:3 
CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 4,65 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 3.766,28 99235

12.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 
BALDRAME, PILAES VIGA SUPERIOR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

M2 51 109,00R$              23,41% R$ 134,52 R$ 6.860,36 96533

12.6
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 61,37 60,97R$                23,41% R$ 75,24 R$ 4.617,67 87692

12.7
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2 13 238,81R$              23,41% R$ 294,72 R$ 3.831,30 101963

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

MESA DE CONCRETO E BANCOS EM CONCRETO

TELEFONIA E INTERNET

12.7 ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 13 238,81R$              23,41% R$ 294,72 R$ 3.831,30 101963

12.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA,  PARA 
ALVENARIA 

m2 65 5,60R$                  23,41% R$ 6,91 R$ 449,21 87313

12.9 EMBOÇO MASSA ÚNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 65 36,35R$                23,41% R$ 44,86 R$ 2.915,87 87557
12.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES M2 65 3,50R$                  23,41% R$ 4,32 R$ 280,76 88485

12.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES,  NOVA

M2 65 17,25R$                23,41% R$ 17,25 R$ 1.121,25 88489

13 MURO DE ALVENARIA E CONCRETO ESTRUTURAL R$ 366.894,39
13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 77,5 130,59R$              23,41% R$ 161,16 R$ 12.489,99 96527
13.2 ARMAÇÃO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 1999,28 19,84R$                23,41% R$ 24,48 R$ 48.951,46 96543
13.3 ARMAÇÃO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 1509,8 16,82R$                23,41% R$ 20,76 R$ 31.339,77 96545

13.4
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA 
SAPATAS (TRAÇO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 10,08 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 8.164,32 99235

13.5
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA  
VIGAS DE BALDRAME PILARES E VIGA DA COBERTURA(TRAÇO 1:2:3 
CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)

M3 35,46 656,31R$              23,41% R$ 809,95 R$ 28.720,90 99235

13.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

m2 850 100,75R$              23,41% R$ 124,34 R$ 105.685,24 87521

13.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA,  PARA 
ALVENARIA 

m2 1700 5,60R$                  23,41% R$ 6,91 R$ 11.748,63 87313

13.8 EMBOÇO MASSA ÚNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 1700 36,35R$                23,41% R$ 44,86 R$ 76.261,21 87557
13.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES M2 1700 3,50R$                  23,41% R$ 4,32 R$ 7.342,90 88485

13.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES

M2 1700 17,25R$                23,41% R$ 21,29 R$ 36.189,98 88489

TOTAL OBRA R$ 882.384,08
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