ORCAMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JOSE JARDIM DAS AVENIDAS

LOCAL: JARDIM DAS AVENIDAS, ARARANGUA/SC

DATA BASE: MARCO 2024
BDI: INDICADO ABAIXO

Terva nogsa LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NAO DESONERADO
PREVISTO - ORCADO
SUBITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNITARIO SEM UNITARIO COM REFERENCIA
< ¢ UNIDADE QUANTIDADE BDI TOTAL
BDI BDI
1 TRABALHOS PRELIMINARES R$ 12.901,55
1.1 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO M 97,8 RS 4,90 23,41% RS 6,05 RS 591,41 COMPOSICAO 1
1.2 TAPUME COM TABOAS DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 105 R$ 95,00 23,41% RS 117,24 R$ 12.310,15 98458
2 FUNDAGAO R$ 53.530,70
2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 35,21 R$ 130,59 23,41% R$ 161,16 RS 5.674,48 96527
2.2 ATERRO COLOCADO MANUALMENTE M3 100 RS 85,32 23,41% R$ 105,29 R$ 10.529,34 94342
23 ARMAGAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 213,29 RS 19,84 23,41% RS 24,48 R$ 5.222,31 96543
2.4 ARMAGCAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 278 RS 16,82 23,41% RS 20,76 RS 5.770,60 96545
26 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 264 RS 656,31 23.41% R 809,95 RS 2.138.27 99935
SAPATAS (TRAGO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
27 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 367 RS 656,31 23.41% R 809,95 RS 2.972.52 99935
VIGAS DE BALDRAME(TRAGO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
2.8 PEDRA DE AREIA (GRESS) PARA ALICERCE M2 48,9 RS 48,00 23,41% RS 59,24 RS 2.896,68 73844/001 +
29 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 6357 RS 109,00 23.41% RS 134,52 RS 8.551.24 96533
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
2.10 CONTRAPISO CONCRETO 5CM M2 97,8 RS 45,00 23,41% RS 55,53 RS 5.431,27 94782
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 .
. ~ . 98557
212 DEMAOS. AF_09/2023 M2 53,79 R$ 52,23 23,41% RS 64,46 RS 3.467,14
2.13 LASTRO DE BRITA 8CM APILOADO MANUALMENTE M3 4,9 R$ 145,00 23,41% RS 178,94 RS 876,83 94782
3 SUPRA ESTRUTURA R$ 50.606,80
31 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 12415 RS 109,00 23.41% RS 134,52 RS 16.700,27 06533
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
3.2 ARMAGAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 100,1 RS 19,84 23,41% RS 24,48 R$ 2.450,90 96543
3.4 ARMACAO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 195,5 RS 14,84 23,41% RS 18,31 RS 3.580,40 96546
35 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 367 RS 656,31 23.41% R 809,95 RS 2.972.52 99935
PARA VIGAS(TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
36 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 351 RS 656,31 23.41% RS 809,95 RS 2.842,93 99235
PARA VIGAS(TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
3.7 LAJE PRE MOLDADA TRELICADA M2 100,51 R$ 145,00 23,41% RS 178,94 R$ 17.985,71
38 CONCRETO FEITO EM BETONEIRA , VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA M3 503 RS 656,31 23.41% R 809,95 RS 4.074,06 94970
PARA VIGAS(TRACO 1:2:3 CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
4 PAREDE R$ 120.689,38
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
a1 HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E m2 35,52 RS 100,75 23.41% RS 124,34 RS 4.416,40 —
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
a2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 171,06 RS 5,60 23.41% RS 6,91 RS 1.182.19 47313
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA
ALVENARIA
43 EMBOGO MASSA UNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 171,06 RS 36,35 23,41% RS 44,86 RS 7.673,67 87557
44 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES M2 13736 R$ 3,50 23,41% RS 4,32 R$ 5.933,06 88485
a5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 13736 RS 17,25 23.41% RS 21.29 RS 29.241,51 88430
PAREDES, NOVA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
4.6 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA M2 82,76 RS 89,81 23,41% R$ 110,83 R$ 9.172,66 104612
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ATE 1,60M DE ALTURA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
4.7 M2 6 R$ 513,10 23,41% RS 633,22 RS 3.799,30 85005
MOLDURA
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
4.8 c P ¢ M2 9 R$ 679,26 23,41% RS 838,27 RS 7.544,47 86899
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
4.9 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC I1I-E, EXCLUSIVE M2 35,38 836,26 23,41% RS~ 1.032,03 | RS 36.513,17 102253
FERRAGENS. AF_01/2021
4.10 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, M2 45 962,34 23,41% RS 1.187,62 | RS  5.34431 91341
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4.11 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 20,02 26,64 23,41% RS 32,88 | RS 658,19 97645

AF_09/2023

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO




5 PISO R$ 52.817,10
51 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA M2 20837 23 23.41% 3372 RS 10.059,73 97613
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS
5.2 SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE m2 298,37 55,35 23,41% 68,31 R$ 20.380,89 94439
IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
5.3 PISO CERAMICO PORCELANATO 60X60CM M2 156,1 RS 75,00 23,41% R$ 92,56 RS 14.448,23 89171
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,
5.4 ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E UND 21 305,92 23% R$ 377,54 R$ 7.928,25 103002
INSTALAGAO. AF_08/2021
6 ABERTURAS R$ 39.934,88
61 APLICAGAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM UND 102,93 RS 23,79 23.41% RS 29,36 RS 3.021,95 102200
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
62 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO UND 102,96 RS 26,45 23.41% RS 32,64 RS 3.360,81 102228
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
6.8 UND 54,6 RS 497,94 23,41% R$ 614,51 RS$ 33.552,12 94573
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019 MEDIDAS 200 X 210 CM -COR BRANCA
7 COBERTURA R$ 218.296,37
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
71 APARELHADA, COM VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE UNID 99 RS 455,00 23,41% R$ 561,52 R$ 55.590,03 100361
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.2 BARDELAMENTO PARA COBERTURA PARA TELHA FIBROCIMENTO M2 836,22 RS 35,00 23,41% RS 43,19 R$ 36.119,27 92539
73 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, M2 836,22 RS 49,42 23.41% RS 60,99 RS 51.000,41 91910
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
74 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 113,8 RS 86,05 23,41% RS 106,19 RS 12.084,91 94228
AF_07/2019
75 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, M2 735,61 RS$ 69,95 23,41% RS 86,33 R$ 63.501,75 96111
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS R$ 13.044,45
VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
8.1 ¢ UNID 7 534,32 23,41% RS 659,40 RS 4.615,83 100848
INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
8.2 FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UNID 2 750,4 23,41% R$ 926,07 RS 1.852,14 95471
INSTALAGAO. AF_01/2020
8.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UNID 1 298,03 23,41% RS 367,80 RS 367,80 95469
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
8.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE UNID 2 RS 762,12 23,41% RS 940,53 RS 1.881,06 36889
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
8.5 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UNID 10 306,59 23,41% RS 378,36 RS 3.783,63 99635
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
8.6 SUBSTITUIGAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL, DN 32 MM. UNID 10 44,08 23,41% R$ 54,40 R$ 543,99 103052
AF_08/2021
9 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 21.000,66
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
9.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 150 R$ 19,33 23,41% RS 23,86 RS 3.578,27 91835
INSTALACAO. AF_03/2023
92 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 30 RS 10,22 23.41% RS 12,61 RS 378,38 90447
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
93 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UNID 6 RS 11,03 23.41% RS 13,61 RS 81,64 91940
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
9.4 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UNID 19 R$ 172,77 23,41% R$ 213,22 R$ 4.051,09 97586
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
95 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UNID is RS 7,19 23.41% RS 8,87 RS 133,12 91901
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
96 GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNID ) RS 203,21 23.41% RS 361,85 RS 723.70 83063
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
97 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UNID 10 RS 37,01 23.41% RS 45,67 RS 456,74 103782
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022
98 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UNID n RS 29,39 23.41% RS 36,26 RS 761,54 91950
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9.9 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UNID 5 RS 53,54 23.41% RS 66,07 RS 330,37 91960
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.10 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID 6 RS 22.36 23.41% RS 2759 RS 165.54 91996




011 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID 1s RS 19,62 23.41% RS 24.21 RS 363,20 92000
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
9.12 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 425 RS 2,16 23,41% RS 2,67 R$ 1.132,90 91926
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
9.13 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 352 RS 4,51 23,41% RS$ 5,56 RS 1.958,72 91930
AF_12/2015
9.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UNID 8 RS 8,15 23.41% RS 10,06 RS 80,50 93654
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
a5 |FLETROSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA O H a0 R | mams | msasiz | mszeosso | sae
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(RETIRADA
9.16 . H 80 R$ 24,93 23,41% R$ 30,77 RS 2.461,29 88247
DO SISTEMA ELETRICO VELHO)
917 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - UNID 1 RS 54,08 23.41% RS 66,74 RS 734,15 93671
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
10 TELEFONIA E INTERNET RS 146,26
101 ;Sng/;/[)z;(\):;\RATELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID ) RS 2119 23.41% RS 26,15 RS 52,29 08308
102 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE M 30 RS 2,54 23.41% RS 3,13 RS 93,95 08261
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018
11 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO R$ 1.251,00
11.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4 RS 84,63 23,41% RS 104,44 RS 417,75 72553
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
B * ok
12 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM UNID s RS 10,97 23.41% RS 13,54 RS 67,70 37539
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
11.3 ;LFWEQEL/;DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. UNID 22 RS 28,20 23,41% RS 34,80 RS$ 765,55 97599
12 HALL DE ENTRADA E MURO (85 +20 m) R$ 160.214,75
12.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 58,8 R$ 130,59 23,41% R$ 161,16 R$ 9.476,27 96527
12.2 ARMAGCAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 347 RS 19,84 23,41% RS 24,48 RS 8.496,14 96543
12.3 ARMAGAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 556,16 RS 16,82 23,41% RS 20,76 R$ 11.544,53 96545
CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, VIBRADO MECANICAMENTE 25 MPA
12.4 SAPATAS VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA SUPERIOR(TRAGO 1:2:3 M3 15 RS 656,31 23,41% RS 809,95 RS 12.149,28 99235
CIMENTO AREIA E BRITA 3/4)
125 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 7875 RS 109,00 23.41% RS 134,52 RS 10.593,21 06533
BALDRAME, PILAES VIGA SUPERIOR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
126 HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E m2 931 RS 100,75 23.41% RS 124,34 RS 28.721,52 —
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
127 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 62 RS 5,60 23.41% RS 6,91 RS 3.192,86 57313
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA
ALVENARIA
12.8 EMBOGO MASSA UNICA ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 462 RS 36,35 23,41% RS 44,86 R$ 20.725,11 87557
12.9 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES M2 462 RS 3,50 23,41% RS 4,32 RS 1.995,54 88485
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
12.10 PAREDECS NOVA M2 462 RS$ 17,25 23,41% RS 21,29 R$ 9.835,16 88489
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES
1241 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ‘G 900 RS 22,86 23.41% RS 28,21 RS 25.390,37 100733
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA
12.12 POLICARBONATO 10MM M2 30 RS 106,91 23,41% RS 131,94 RS 3.958,13 COTAGAO 1
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
12.13 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = M3 5,65 R$ 2.595,10 23,41% R$3.202,61 RS 18.094,76 104488
25 MPA. AF 11/2022
TOTAL OBRA R$ 744.433,90
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