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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DETALHADO

1. OBJETO DE CONTRATACAO

Aquisi¢ao de assinaturas de uso de software AutoCad da Autodesk, por um periodo
de trinta e seis (36) meses, e de software Sketchup da Trimble Inc pelo periodo de doze (12)
meses, de acordo com as condigdes e especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, a fim
de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ararangua/SC.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Nao possui um PCA do ano de 2023, impossibilitando uma previsao.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A Contratada devera fornecer assinaturas de softwares por um periodo de trinta e seis
(36) meses e doze (12) meses, conforme o item deste termo de referéncia, no formato de acesso
unico-usudrio.

As assinaturas deverdo ser compativeis com a plataforma 64 bits para o sistema
operacional Microsoft Windows a partir da versdo 8.

O sistema requerido no minimo deve ser de acordo com o especificado pelo proprio
desenvolvedor e pode ser feito seu download e ativacdo no site do fabricante nos links:
https://www.autodesk.com/ e https://www.sketchup.com/pt-br

O software contratado deve ter garantia de manutencgdes corretivas e de seguranca
bem como absorver evolugdes de versao, sem onus, durante a vigéncia do contrato.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para definicdo de quantidades foram consideradas as ultimas licitagdes realizadas
para este objeto (Edital n® 113/2022 e 81/2021). Atualmente o Municipio de Ararangud possui 08
(oito) licengas de uso do AutoCad, com prazo de 36 (trinta e seis) meses que expiram em
03/08/2024, e mais 03 (trés) licencas que expiram em 23/06/2025. Existem ainda mais 04
(quatro) novos servidores que estdo sem utilizar o sistema por falta de licencas, totalizando 15
licengas a serem licitadas. Ainda ndo temos nenhuma licen¢a adquirida do outro software o
SketcUp, portantoa aquisi¢ao de 2 unidades ¢ suficiente para a demanda inicial existente.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O Departamento de TI e Secretaria de Obras realizou levantamento de mercado na
internet para identificar empresas especializadas que oferecem esse tipo de solucao.
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O AutoCad LT ¢ uma ferramenta muito usada no mercado corporativo, com bom
custo beneficio e mesmo sendo em 2D, atende as necessidades técnicas para concepgao de
estudos vidrios, projetos e simulacdo de implementagdes de novos tragados de arruamentos,
loteamentos, e demais projetos do municipio. O uso de softwares apropriados se faz necessario
para o desenvolvimento de projetos, desenhos técnicos, tratamento de imagens e outras
atividades nas Secretarias de Obras e Planejamento da Prefeitura. O SketchUp, ¢ um sistema de
modelagem 3D também largamente utilizado pelos profissionais de engenharia e arquitetura nos
dias de hoje e serve para complementar o trabalho criado no AutoCad.

Pesquisou-se novamente sobre a existéncia de outros softwares equivalentes porém
precisaria investimento em treinamentos para todos os profissionais da area o que traria além de
despesas altas um atraso nos trabalhos em andamento para o Municipio.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O prego estimado para essa contratagdo segue na planilha abaixo:

Item Descricao Quantidade |Valor unitario, Valor total

AutoCAD LT New Single-User ELD 3

e Anos (36 meses) Ultima versdo disponivel

15 unidades | R$ 7.402,67 | RS 111.040,00

02 [SketchUp Studio 1 Ano (12 meses) 2 unidades | R$4.587,67 | R$9.175,33

TOTAL RS 120.215,33

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A contratacao dos sistemas visa manter o servico que vem sendo realizado pelos

profissionais de engenharia do Municipio consistindo em:

e Se adequar a demandas atuais de governos federal e estadual na contratacdo e
execugdo de projetos e obras de infraestrutura, além de realizar a prestacdo de contas de
convénios junto aos 6rgaos competentes;

e Potencial economia de divisas para o municipio com a geracdo de orcamentos mais
precisos em projetos € obras civis com consequente redugdo de riscos e surgimento de aditivos
apods contratacdo de servigos;

e  Maior produtividade em estudos viabilidade, projetos basicos e executivos;
e Reducao de retrabalho em canteiro de obras;

e Objetividade na comunicagdo entre orgdos da prefeitura, terceirizados na area de
projetos, gestio e execucao de obras;
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e Maior assertividade em estudos e projetos de mobilidade urbana, urbanismo,
saneamento, entre outras aplicagdes de infraestrutura e edificagdes;

e Preservagdo da compatibilidade entre novos documentos gerados e documentos
armazenados de outros anos ja existentes.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Nao havera parcelamento, pois apenas um fornecedor pode atender estes servigos,
sem prejuizo na execucdo individual de cada um deles, cumprindo assim todas as exigéncias

descritas no Termo de Referéncia.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se obter maior economia para o municipio com a geracdo de orcamentos
mais precisos em projetos e obras civis com consequente redu¢do de riscos e surgimento de
aditivos apds contratacdo de servicos. Maior produtividade em estudos viabilidade, projetos

basicos e executivos e reducao de retrabalho em canteiro de obras.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Nao ha necessidade de providéncias prévias para este contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nao ha necessidade de contratacdes correlatas a este contrato.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A necessidade de hardware mais avangado pode resultar na compra de novos
computadores e equipamentos, no entanto o uso do AutoCAD pode ajudar na eficiéncia de
projetos de construcdo e urbanismo, gerando menos desperdicio de materiais e recursos durante
a execu¢do de obras. Projetos bem planejados podem minimizar erros e retrabalhos,

economizando recursos naturais.
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13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
A contratacdo estd dentro dos limites executdveis pelo Municipio, considerando a
contratacdo conforme demanda, assim a cada contratacio a designacdo or¢amentaria

correspondente.

REQUISITANTE

Secretaria de Obras e Planejamento

RESPONSAVEL PELO ESTUDO

Carmela Maciel dos Santos

Prefeitura de Ararangud, 01 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub CARMELA MACIEL DOS SANTOS
g Data: 01/07/2024 17:26:15-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARMELA MACIEL DOS SANTOS
Setor de Informatica
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