



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

### 1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Araranguá está localizada no extremo Sul de Santa Catarina. O Município necessita realizar a ampliação da sua patrulha agrícola mecanizada através da aquisição de um Caminhão com caçamba basculante 6X2, que poderá propiciar aumento expressivo na produção agrícola, e consequente melhoria da qualidade de vida dos agricultores de pequeno e médio porte, que vivem no meio rural onde cerca de 78% das propriedades rurais possuem área inferior a 20 hectares.

É necessário disponibilizar a prestação de mais alguns serviços aos agricultores, que hoje se limitam a disponibilização de horas subsidiadas de tratores agrícolas pra preparo do solo, adubação, colheita/silagem, e de retroescavadeiras para limpezas de valos, construção de açudes e pequenos reservatórios, que podem ser destinados a irrigação e/ou dessedentação de animais.

Existe a intenção de impulsionar os investimentos no setor agrícola através da legislação municipal existente, que através de alguns **Programas de apoio aos Agricultores de Araranguá**, que necessitam de caminhões para a realização de determinados serviços que poderão contribuir para o aumento da renda no setor rural, tais como Lei nº 2332/05, Lei nº 3442/16 e Lei nº 3.653/19.

Considerando ainda, as condições de uso e a necessidade de tecnologias mais atualizadas nos veículos para obtenção de economia, desempenho a aquisição se justifica no sentido de renovação de frota.

A aquisição do veículo se refere a o edital de licitação 252/2022, do município de Araranguá, na qual por atrasos de liberação de recursos do convênio 930343/2022. Teve sua ata vencida necessitando de novo processo licitatório.

O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições, apresentando as especificações mínimas exigida no descritivo e devidamente emplacados.

O veículo deverá ser equipados com acessórios e condições exigidas pelo CONTRAN e demais legislações vigentes e aplicáveis.

Devido a necessidade da aquisição , o veículo, deverá constar prazo de entrega máximo de 90 dias após a entrega da ordem de compra ao vencedor da licitação.

### 2 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa para aquisição é a compra do veículo automotor, sendo considerado a necessidade de renovação e modernização dos veículos existentes.

Das quantidades descritas abaixo, objetiva-se a aquisição imediata de 01 unidades - item 01.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Caminhão basculante, caçamba 6x2.	01

### 3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO



Para a aquisição pretendida foram realizadas análises de contratações compatíveis realizadas por órgãos públicos, bem como pesquisa em mercado local e referência do edital de licitação nº 252/2022 realizados por este Município.

#### **4 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se, em R\$ 768.333,33 (setecentos e sessenta e oito mil trezentos e trintas e três reais com trinta e três centavos), para aquisição do referido veículo, na qual R\$ 417.493,81 (quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e noventa e três reais com oitenta e um centavos), sendo de convenio plataforma Brasil Nº 930343/2022. E R\$ 350,839,52 (trezentos e cinquenta mil oitocentos e trinta e nove reais com cinquenta e dois centavos), de contra partida do município de Araranguá.

Os valores tende a baixar no decorrer do certame.

#### **5 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO**

Considerando a natureza do objeto, não estima-se parcelamento do mesmo. Ainda, visando a economia e prezando a competição de mercado, sugere-se julgamento do objeto como um todo.

#### **6 – ANÁLISE DE LICITAÇÃO ANTERIOR**

Mediante análise das licitações anteriores tem -se os prazos de entrega, descritivo do objeto e demais condições eficientes, onde o resultado restou satisfatório, dessa forma foram mantidas todas as condições.

#### **7 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A contratação apresenta-se viável, pois existe previsão orçamentária para o presente exercício, de acordo com a Lei Municipal nº 4106/2023. A contratação é viável, sendo identificado risco médio, impacto baixo considerando a possibilidade de atraso na entrega.

#### **8 - REQUISITANTE**

SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

#### **9 - RESPONSÁVEL(S) PELO ESTUDO**

O presente ETP foi elaborado por Alexander de Sousa Nunes.

Encaminha-se a Secretaria de Administração para análise e autorização

Prefeitura Municipal de Araranguá 03/05/2024 16:40:46

---

Assinatura

