MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PISO SEXTAVADO

LOCAIS: RUA JOAQUIM FERNANDES JESUINO

SEPLACON ENGENHARIA

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
1	CONTAINER PARA OBRA	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**4,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
2	BOTA FORA	OBRA	DESTINO FINAL	**2,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
3	AGREGADOS	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**48,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
4	ARTEFATOS DE CONCRETO	FÁBRICA MAIS PRÓXIMA	OBRA	**10,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
5	CONCRETO USINADO	CENTRAL DOSADORA	OBRA	**14,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
6	MARTERIAL PARA ATERRO	JAZIDA	OBRA	**5,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Araranguá, 17 de janeiro de 2026

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2026.02.05 05:38:17 -03'00'

SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC