ATA FINAL

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
10/07/2026 08:26	10/07/2026 14:00	22/07/2026 23:59	27/07/2026 08:45	27/07/2026 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CALCADAS EXISTENTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 17,0000	2.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 2,1400	2.500,0000	TX	Aceito	Menor Preço
	0003	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 123,2000	500,0000	M³	Aceito	Menor Preço
	0004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	R$ 3,8700	2.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0005	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 250,1300	100,0000	M³	Aceito	Menor Preço
	0006	REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 47,3700	1.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO E/OU PODOTATIL, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 59,0100	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 50,9700	100,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0009	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 58,3100	200,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
	0010	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 62,5000	100,0000	MLN	Aceito	Menor Preço

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

0011	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 250,1300	200,0000	M³	Aceito	Menor Preço
0012	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$ 129,6200	1.500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0013	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$ 130,6200	4.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0014	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	R$ 160,7727	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0015	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R$ 52,4777	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0016	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	R$ 164,1191	600,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0017	SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MINIMAS 35X35 XM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.	R$ 60,7541	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0018	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE	R$ 130,3654	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0019	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 181,7900	200,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0020	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E/OU COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 89,1000	2.500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0021	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 58,3100	2.000,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
0022	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 62,5000	200,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
0023	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTATIL - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 170,0700	100,0000	M²	Aceito	Menor Preço

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.706.414,4100				
0002							
	0024	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CALCADAS EXISTENTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 17,0000	2.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0025	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 2,1400	2.500,0000	TX	Aceito	Menor Preço
	0026	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 123,2000	500,0000	M³	Aceito	Menor Preço
	0027	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	R$ 3,8700	2.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0028	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 250,1300	100,0000	M³	Aceito	Menor Preço
	0029	REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 47,3700	1.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0030	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO E/OU PODOTATIL, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 59,0100	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0031	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 50,9700	100,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0032	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 58,3100	200,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
	0033	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 62,5000	100,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
	0034	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 250,1300	200,0000	M³	Aceito	Menor Preço
	0035	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$ 129,6200	1.500,0000	M²	Aceito	Menor Preço

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

0036	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$ 130,6200	4.000,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0037	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	R$ 160,7727	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0038	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R$ 52,4777	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0039	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	R$ 164,1191	600,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0040	SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MINIMAS 35X35 XM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.	R$ 60,7541	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0041	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE	R$ 130,3654	500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0042	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 181,7900	200,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0043	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E/OU COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 89,1000	2.500,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0044	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 58,3100	2.000,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
0045	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 62,5000	200,0000	MLN	Aceito	Menor Preço
0046	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTATIL - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 170,0700	100,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	1.706.414,4100				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2026 - 08:23	EDITAL2026101.pdf
10/07/2026 - 08:25:54	MATRIZ_DE_RISCO_assinado (14).pdf
10/07/2026 - 08:25:54	ETP_assinado (19).pdf
10/07/2026 - 08:25:54	Aviso de Licitacao n 1012026 - Conserto Passeios Publicos.pdf
18/08/2026 - 08:44:41	PRIMEIRA ATA DE AVALIACAO DE AMOSTRAS INSTRUMENTOS FANFARRA.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
27/07/2026 - 10:45:59	Envio de Propostas Readequadas 101/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 - 10:47:08	Envio de Propostas Readequadas 101/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 - 12:35:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/07/2026 - 12:52:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/07/2026 - 14:56:33	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/07/2026 - 14:56:33	Documentos solicitados para o processo 101/2026	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/07/2026 - 15:05:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/07/2026 - 15:07:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2026 - 16:51:33	Documentos solicitados para o processo 101/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 09:07:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 14:54:33	Envio de Propostas Readequadas 101/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 - 16:40:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2026 - 08:28:59	Documentos solicitados para o processo 101/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2026 - 09:11:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2026 - 09:35:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 101/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ART REAL CONSTRUCOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 18.133.045/0001-08 - Endereço: R PAULO PIETSCH SOBRINHO - CEP: 88904170 - UF: SC - Município: Araranguá - Telefone: (48) 99931-0700

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE I					
	0001	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CALCADAS EXISTENTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000 M²	R$ 12,6523	R$ 25.304,6000
	0002	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	2.500,0000 TX	R$ 1,5927	R$ 3.981,7500
	0003	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	500,0000 M³	R$ 91,6917	R$ 45.845,8500
	0004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000 M²	R$ 2,8802	R$ 5.760,4000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

0005	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	100,0000 M³	R$ 186,1594	R$ 18.615,9400
0006	REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	1.000,0000 M²	R$ 35,2552	R$ 35.255,2000
0007	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO E/OU PODOTATIL, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	500,0000 M²	R$ 43,9182	R$ 21.959,1000
0008	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	100,0000 M²	R$ 37,9345	R$ 3.793,4500
0009	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	200,0000 MLN	R$ 43,3973	R$ 8.679,4600
0010	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	100,0000 MLN	R$ 46,5157	R$ 4.651,5700
0011	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	200,0000 M³	R$ 186,1594	R$ 37.231,8800
0012	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	PROPRIA	PROPRIA	1.500,0000 M²	R$ 96,4698	R$ 144.704,7000
0013	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	PROPRIA	PROPRIA	4.000,0000 M²	R$ 97,2140	R$ 388.856,0000
0014	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	PROPRIA	PROPRIA	500,0000 M²	R$ 119,6552	R$ 59.827,6000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

	0015	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PROPRIA	PROPRIA	500,0000 M²	R$ 39,0566	R$ 19.528,3000
	0016	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	PROPRIA	PROPRIA	600,0000 M²	R$ 122,1457	R$ 73.287,4200
	0017	SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MiNIMAS 35X35 XM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PuBLICA PADRAO.	PROPRIA	PROPRIA	500,0000 M²	R$ 45,2163	R$ 22.608,1500
	0018	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE	PROPRIA	PROPRIA	500,0000 M²	R$ 97,0245	R$ 48.512,2500
	0019	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	200,0000 M²	R$ 135,2973	R$ 27.059,4600
	0020	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E/OU COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	2.500,0000 M²	R$ 66,3127	R$ 165.781,7500
	0021	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000 MLN	R$ 43,3973	R$ 86.794,6000
	0022	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	200,0000 MLN	R$ 46,5157	R$ 9.303,1400
	0023	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTATIL - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PROPRIA	PROPRIA	100,0000 M²	R$ 126,5743	R$ 12.657,4300
		TOTAL DO LOTE					R$ 1.270.000,0000
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 1.270.000,0000

DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 57.844.372/0001-11 - Endereço: R VALDOMIRO FRANCISCO FELISBERTO - CEP: 88905583 - UF: SC - Município: Araranguá - Telefone: (48) 99145-6519

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		LOTE II					
	0024	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CALCADAS EXISTENTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	2.000,0000 M²	R$ 16,4300	R$ 32.860,0000
	0025	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	2.500,0000 TX	R$ 2,0600	R$ 5.150,0000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

0026	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	500,0000 M³	R$ 119,1200	R$ 59.560,0000
0027	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	propria	propria	2.000,0000 M²	R$ 3,7400	R$ 7.480,0000
0028	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	100,0000 M³	R$ 241,8600	R$ 24.186,0000
0029	REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	1.000,0000 M²	R$ 45,8000	R$ 45.800,0000
0030	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO E/OU PODOTATIL, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	500,0000 M²	R$ 57,0500	R$ 28.525,0000
0031	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	100,0000 M²	R$ 49,2800	R$ 4.928,0000
0032	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	200,0000 MLN	R$ 56,3800	R$ 11.276,0000
0033	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	100,0000 MLN	R$ 60,4300	R$ 6.043,0000
0034	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	200,0000 M³	R$ 241,8600	R$ 48.372,0000
0035	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	propria	propria	1.500,0000 M²	R$ 125,3300	R$ 187.995,0000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

0036	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	propria	propria	4.000,0000 M²	R$ 126,3000	R$ 505.200,0000
0037	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	propria	propria	500,0000 M²	R$ 155,4500	R$ 77.725,0000
0038	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	propria	propria	500,0000 M²	R$ 50,7400	R$ 25.370,0000
0039	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	propria	propria	600,0000 M²	R$ 158,6900	R$ 95.214,0000
0040	SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MiNIMAS 35X35 XM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PuBLICA PADRAO.	propria	propria	500,0000 M²	R$ 58,7400	R$ 29.370,0000
0041	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE	propria	propria	500,0000 M²	R$ 126,0500	R$ 63.025,0000
0042	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	200,0000 M²	R$ 175,7700	R$ 35.154,0000
0043	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E/OU COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	2.500,0000 M²	R$ 86,1500	R$ 215.375,0000
0044	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	2.000,0000 MLN	R$ 56,3800	R$ 112.760,0000
0045	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	200,0000 MLN	R$ 60,4300	R$ 12.086,0000
0046	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTATIL - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	propria	propria	100,0000 M²	R$ 165,4600	R$ 16.546,0000
	TOTAL DO LOTE					R$ 1.650.000,0000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 1.650.000,0000

Declarações Obrigatórias

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CALCADAS EXISTENTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:48:49	propria	propria	2.000,0000		R$ 17,0000	R$ 34.000,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	2.000,0000		R$ 17,0000	R$ 34.000,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:26:56	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000		R$ 17,0000	R$ 34.000,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:49:21	propria	propria	2.500,0000		R$ 2,1400	R$ 5.350,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	2.500,0000		R$ 2,1400	R$ 5.350,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:27:21	PROPRIA	PROPRIA	2.500,0000		R$ 2,1400	R$ 5.350,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:50:02	propria	propria	500,0000		R$ 123,2000	R$ 61.600,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 123,2000	R$ 61.600,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:27:50	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 123,2000	R$ 61.600,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 11:51:26	propria	propria	2.000,0000		R$ 3,8700	R$ 7.740,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	2.000,0000		R$ 3,8700	R$ 7.740,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:28:13	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000		R$ 3,8700	R$ 7.740,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 11:51:38	propria	propria	100,0000		R$ 250,1300	R$ 25.013,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 250,1300	R$ 25.013,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:28:43	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 250,1300	R$ 25.013,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 11:52:26	propria	propria	1.000,0000		R$ 47,3700	R$ 47.370,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	1.000,0000		R$ 47,3700	R$ 47.370,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:29:41	PROPRIA	PROPRIA	1.000,0000		R$ 47,3700	R$ 47.370,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO E/OU PODOTATIL, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 11:53:16	propria	propria	500,0000		R$ 59,0100	R$ 29.505,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 59,0100	R$ 29.505,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:30:11	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 59,0100	R$ 29.505,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 11:53:56	propria	propria	100,0000		R$ 50,9700	R$ 5.097,0000	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 50,9700	R$ 5.097,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:30:35	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 50,9700	R$ 5.097,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:56:10	propria	propria	200,0000		R$ 58,3100	R$ 11.662,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 58,3100	R$ 11.662,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:31:05	PROPRIA	PROPRIA	200,0000		R$ 58,3100	R$ 11.662,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:57:35	propria	propria	100,0000		R$ 62,5000	R$ 6.250,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 62,5000	R$ 6.250,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:31:35	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 62,5000	R$ 6.250,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:58:21	propria	propria	200,0000		R$ 250,1300	R$ 50.026,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 250,1300	R$ 50.026,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:32:06	PROPRIA	PROPRIA	200,0000		R$ 250,1300	R$ 50.026,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:58:57	propria	propria	1.500,0000		R$ 129,6200	R$ 194.430,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	1.500,0000		R$ 129,6200	R$ 194.430,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:32:38	PROPRIA	PROPRIA	1.500,0000		R$ 129,6200	R$ 194.430,0000	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

LOTE 0001 - ITEM 0013 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 11:59:30	propria	propria	4.000,0000		R$ 130,6200	R$ 522.480,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	4.000,0000		R$ 130,6200	R$ 522.480,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:33:17	PROPRIA	PROPRIA	4.000,0000		R$ 130,6200	R$ 522.480,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:00:29	propria	propria	500,0000		R$ 160,7727	R$ 80.386,3500	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 160,7727	R$ 80.386,3500	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:34:05	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 160,7727	R$ 80.386,3500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:01:04	propria	propria	500,0000		R$ 52,4777	R$ 26.238,8500	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:04	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 52,4777	R$ 26.238,8500	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:34:35	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 52,4770	R$ 26.238,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:01:58	propria	propria	600,0000		R$ 164,1191	R$ 98.471,4600	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	600,0000		R$ 164,1191	R$ 98.471,4600	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:35:10	PROPRIA	PROPRIA	600,0000		R$ 164,1191	R$ 98.471,4600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MiNIMAS 35X35 XM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PuBLICA PADRAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:02:47	propria	propria	500,0000		R$ 60,7541	R$ 30.377,0500	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 60,7541	R$ 30.377,0500	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:35:42	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 60,7541	R$ 30.377,0500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:31:07	propria	propria	500,0000		R$ 130,3654	R$ 65.182,7000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 130,3654	R$ 65.182,7000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:36:21	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 130,3654	R$ 65.182,7000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:31:33	propria	propria	200,0000		R$ 181,7900	R$ 36.358,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 181,7900	R$ 36.358,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:36:45	PROPRIA	PROPRIA	200,0000		R$ 181,7900	R$ 36.358,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E/OU COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:31:51	propria	propria	2.500,0000		R$ 89,1000	R$ 222.750,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.500,0000		R$ 89,1000	R$ 222.750,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:37:16	PROPRIA	PROPRIA	2.500,0000		R$ 89,1000	R$ 222.750,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:32:11	propria	propria	2.000,0000		R$ 58,3100	R$ 116.620,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.000,0000		R$ 58,3100	R$ 116.620,0000	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:37:42	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000		R$ 58,3100	R$ 116.620,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:32:35	propria	propria	200,0000		R$ 62,5000	R$ 12.500,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 62,5000	R$ 12.500,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:38:03	PROPRIA	PROPRIA	200,0000		R$ 62,5000	R$ 12.500,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTATIL - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:32:56	propria	propria	100,0000		R$ 170,0700	R$ 17.007,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 170,0700	R$ 17.007,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:38:33	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 170,0700	R$ 17.007,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0024 - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CALCADAS EXISTENTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:33:34	propria	propria	2.000,0000		R$ 17,0000	R$ 34.000,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.000,0000		R$ 17,0000	R$ 34.000,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:39:14	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000		R$ 17,0000	R$ 34.000,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0025 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:34:34	propria	propria	2.500,0000		R$ 2,1400	R$ 5.350,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.500,0000		R$ 2,1400	R$ 5.350,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/202 6 08:39:46	PROPRIA	PROPRIA	2.500,0000		R$ 2,1400	R$ 5.350,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0026 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:34:52	propria	propria	500,0000		R$ 123,2000	R$ 61.600,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 123,2000	R$ 61.600,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:40:08	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 123,2000	R$ 61.600,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0027 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:35:09	propria	propria	2.000,0000		R$ 3,8700	R$ 7.740,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.000,0000		R$ 3,8700	R$ 7.740,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:40:33	PROPRIA	PROPRIA	2.000,0000		R$ 3,8700	R$ 7.740,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0028 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:35:27	propria	propria	100,0000		R$ 250,1300	R$ 25.013,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 250,1300	R$ 25.013,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:40:55	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 250,1300	R$ 25.013,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0029 - REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:35:42	propria	propria	1.000,0000		R$ 47,3700	R$ 47.370,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	1.000,0000		R$ 47,3700	R$ 47.370,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:41:19	PROPRIA	PROPRIA	1.000,0000		R$ 47,3700	R$ 47.370,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0030 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO E/OU PODOTATIL, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:35:57	propria	propria	500,0000		R$ 59,0100	R$ 29.505,0000	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 59,0100	R$ 29.505,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:41:45	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 59,0100	R$ 29.505,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0031 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:36:18	propria	propria	100,0000		R$ 50,9700	R$ 5.097,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 50,9700	R$ 5.097,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:42:10	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 50,9700	R$ 5.097,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0032 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:36:37	propria	propria	200,0000		R$ 58,3100	R$ 11.662,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 58,3100	R$ 11.662,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:42:30	PROPRIA	PROPRIA	200,0000		R$ 58,3100	R$ 11.662,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0033 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:37:04	propria	propria	100,0000		R$ 62,5000	R$ 6.250,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 62,5000	R$ 6.250,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:43:01	PROPRIA	PROPRIA	100,0000		R$ 62,5000	R$ 6.250,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0034 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0,25-TRES QUARTOS), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 A 5CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:37:20	propria	propria	200,0000		R$ 250,1300	R$ 50.026,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 250,1300	R$ 50.026,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:43:20	PROPRIA	PROPRIA	200,0000		R$ 250,1300	R$ 50.026,0000	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

LOTE 0002 - ITEM 0035 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:37:39	propria	propria	1.500,0000		R$ 129,6200	R$ 194.430,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	1.500,0000		R$ 129,6200	R$ 194.430,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:43:50	PROPRIA	PROPRIA	1.500,0000		R$ 129,6200	R$ 194.430,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DESEMPENADO (1:2,5:3 - FCK=20MPA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:38:25	propria	propria	4.000,0000		R$ 130,6200	R$ 522.480,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	4.000,0000		R$ 130,6200	R$ 522.480,0000	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:44:08	PROPRIA	PROPRIA	4.000,0000		R$ 130,6200	R$ 522.480,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0037 - PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:38:43	propria	propria	500,0000		R$ 160,7727	R$ 80.386,3500	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 160,7727	R$ 80.386,3500	Sim
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	27/07/2026 08:44:33	PROPRIA	PROPRIA	500,0000		R$ 160,7727	R$ 80.386,3500	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0038 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:39:07	propria	propria	500,0000		R$ 52,4777	R$ 26.238,8500	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 52,4777	R$ 26.238,8500	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0039 - PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:39:27	propria	propria	600,0000		R$ 164,1191	R$ 98.471,4600	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	600,0000		R$ 164,1191	R$ 98.471,4600	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0040 - SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MiNIMAS 35X35 XM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PuBLICA PADRAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:39:51	propria	propria	500,0000		R$ 60,7541	R$ 30.377,0500	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 60,7541	R$ 30.377,0500	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0041 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:40:06	propria	propria	500,0000		R$ 130,3654	R$ 65.182,7000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	500,0000		R$ 130,3654	R$ 65.182,7000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0042 - ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:40:32	propria	propria	200,0000		R$ 181,7900	R$ 36.358,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 181,7900	R$ 36.358,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0043 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E/OU COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:40:52	propria	propria	2.500,0000		R$ 89,1000	R$ 222.750,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.500,0000		R$ 89,1000	R$ 222.750,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0044 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/2026 12:41:08	propria	propria	2.000,0000		R$ 58,3100	R$ 116.620,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/2026 20:17:05	PROPRIO	PROPRIA	2.000,0000		R$ 58,3100	R$ 116.620,0000	Sim

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

LOTE 0002 - ITEM 0045 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:41:27	propria	propria	200,0000		R$ 62,5000	R$ 12.500,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:06	PROPRIO	PROPRIA	200,0000		R$ 62,5000	R$ 12.500,0000	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0046 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTATIL - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/07/202 6 12:41:47	propria	propria	100,0000		R$ 170,0700	R$ 17.007,0000	Sim
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	25/07/202 6 20:17:06	PROPRIO	PROPRIA	100,0000		R$ 170,0700	R$ 17.007,0000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	365 dias
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	120 dias
RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	120 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2026 - 12:32:56	1.706.414,4100 (proposta)	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
25/07/2026 - 20:17:05	1.706.414,4100 (proposta)	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 08:38:33	1.706.414,0600 (proposta)	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:04:44	1.705.413,0600	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:06:59	1.704.413,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:07:39	1.700.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:08:39	1.700.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:10:37	1.699.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:11:08	1.699.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:12:19	1.698.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:12:33	1.698.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:13:15	1.697.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:13:47	1.696.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 09:13:48	1.697.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:13:58	1.696.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:14:37	1.695.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:14:58	1.695.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:15:27	1.694.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:15:47	1.694.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:15:55	1.693.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:16:28	1.693.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:16:36	1.690.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:16:55	1.690.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:17:22	1.689.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:17:52	1.689.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:18:14	1.688.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:18:26	1.688.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:18:37	1.687.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:18:49	1.687.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:19:24	1.685.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:19:30	1.686.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:19:35	1.685.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:19:57	1.684.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:20:14	1.680.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:20:17	1.684.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:20:29	1.680.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:20:56	1.679.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:21:18	1.679.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:21:42	1.678.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:21:51	1.678.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:22:24	1.677.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:22:42	1.677.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:22:57	1.676.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:23:08	1.676.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 09:23:37	1.675.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:24:07	1.675.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:24:27	1.674.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:24:40	1.674.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:25:15	1.673.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:25:38	1.673.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:25:48	1.672.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:26:12	1.672.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:26:53	1.671.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:27:10	1.671.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:27:35	1.670.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:27:56	1.670.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:28:41	1.669.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:28:54	1.669.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:29:38	1.669.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:29:52	1.668.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:30:17	1.668.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:31:27	1.667.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:31:40	1.667.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:31:53	1.667.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:32:39	1.666.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:32:51	1.666.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:32:58	1.665.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:33:11	1.665.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:33:36	1.664.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:33:58	1.664.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:34:10	1.663.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:34:31	1.663.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:35:07	1.662.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:35:26	1.660.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:35:41	1.662.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 09:35:50	1.660.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:36:47	1.659.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:37:08	1.659.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:37:46	1.658.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:38:05	1.657.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:38:19	1.657.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:39:15	1.656.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:39:34	1.656.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:39:36	1.655.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:39:57	1.655.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:40:24	1.654.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:40:41	1.654.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:40:45	1.653.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:41:05	1.653.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:42:36	1.652.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:43:06	1.652.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:43:45	1.650.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:44:17	1.650.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:44:38	1.645.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:44:50	1.645.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:45:19	1.644.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:45:37	1.644.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:46:26	1.643.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:46:52	1.643.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:47:09	1.642.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:47:33	1.642.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:48:16	1.640.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:48:29	1.640.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:49:11	1.639.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:49:30	1.639.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:50:37	1.635.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 09:51:01	1.634.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:52:08	1.630.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:52:49	1.630.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:52:58	1.625.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:53:20	1.625.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:53:58	1.624.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:54:16	1.620.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:55:11	1.619.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:55:34	1.618.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:55:57	1.615.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:56:32	1.613.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:56:53	1.610.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:57:37	1.610.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:57:45	1.609.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:58:19	1.609.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:58:43	1.608.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:59:08	1.608.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:59:14	1.607.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:59:28	1.605.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:59:34	1.607.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:59:44	1.605.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:59:57	1.604.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:00:42	1.604.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:02:08	1.600.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:02:26	1.600.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:02:37	1.599.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:02:52	1.599.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:03:44	1.598.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:04:15	1.598.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:04:36	1.590.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:04:56	1.590.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 10:05:21	1.580.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:06:19	1.580.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:06:29	1.580.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:06:34	1.570.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:07:03	1.570.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:07:27	1.560.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:07:48	1.560.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:08:52	1.559.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:09:12	1.550.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:10:04	1.549.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:10:36	1.548.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:11:13	1.548.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:11:41	1.545.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:11:52	1.545.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:11:55	1.530.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:12:11	1.530.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:13:05	1.529.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:13:19	1.520.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:14:39	1.519.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:15:00	1.510.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:15:23	1.509.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:15:51	1.500.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:16:22	1.500.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:17:08	1.500.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:17:14	1.490.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:17:52	1.490.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:19:29	1.480.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:19:52	1.480.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:20:16	1.470.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:20:53	1.470.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:21:40	1.460.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:22:50	1.460.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:24:05	1.450.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:24:29	1.445.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 10:25:42	1.440.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:26:12	1.435.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:26:50	1.430.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:27:44	1.425.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:28:01	1.420.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:28:54	1.419.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:29:14	1.410.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:30:26	1.409.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:30:32	1.400.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:31:22	1.399.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:31:44	1.390.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:32:30	1.389.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:32:38	1.380.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:34:16	1.379.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:34:37	1.370.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:35:25	1.350.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:36:03	1.340.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:36:33	1.330.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:37:07	1.320.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:37:39	1.310.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:38:09	1.300.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:38:56	1.295.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:39:54	1.290.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:40:17	1.280.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 10:41:05	1.270.000,0000	18.133.045/0001-08 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

LOTE 0002 - LOTE II

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2026 - 12:41:47	1.706.414,4100 (proposta)	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
25/07/2026 - 20:17:06	1.706.414,4100 (proposta)	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:17:46	1.705.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:18:03	1.705.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

27/07/2026 - 09:19:37	1.704.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:20:04	1.704.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:22:42	1.703.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:23:00	1.703.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:23:59	1.702.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:24:17	1.702.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:25:26	1.701.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:25:46	1.701.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:26:42	1.700.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:27:03	1.700.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:28:39	1.699.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:28:56	1.699.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:30:02	1.698.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:30:11	1.698.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/07/2026 - 09:41:17	1.500.000,0000	11.177.606/0001-13 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
27/07/2026 - 09:57:24	1.650.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/07/2026 - 14:53:48	RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	Abrangendo todo o processo

Desclassificação: Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/07/2026 - 11:12	05/08/2026 - 23:59	10/08/2026 - 23:59

0001 - LOTE I

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11177606000113 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	27/07/2026 - 17:15:57	A RW SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA manifesta intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão que declarou habilitada a empresa ART REAL CONSTRUÇÕES LTDA no Lote I, por entender que a documentação apresentada não atende integralmente às exigências do Edital e da Lei Federal nº 14.133/2021. Os fundamentos de fato e de direito serão devidamente demonstrados nas razões recursais, requerendo-se a reforma da decisão.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
11177606000113 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	03/08/2026 - 12:56:58	Segue em anexo recurso LOTE I. RECURSO ADMINISTRATIVO - Lote 0001_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18133045000108 - ART REAL CONSTRUCOES LTDA	06/08/2026 - 17:41:56	Boa tarde. A ART REAL CONSTRUÇÕES LTDA apresenta, tempestivamente, suas Contrarrazões ao Recurso Administrativo, requerendo seu regular recebimento e apreciação pela Comissão de Licitação. Contrarrazao Edital Calcadas ART REAL CONSTRUCOES.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
09/09/2026 - 15:13:26	Indeferido conforme razões apresentadas na resposta em anexo. Resposta Recurso PE 1012026.pdf.

0002 - LOTE II

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11177606000113 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	30/07/2026 - 17:37:25	RW SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA manifesta intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão que declarou habilitada a empresa DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA no Lote II, por entender que a documentação apresentada não atende integralmente às exigências do Edital e da Lei Federal nº 14.133/2021. Os fundamentos de fato e de direito serão devidamente demonstrados nas razões recursais, requerendo-se a reforma da decisão.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
11177606000113 - RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	04/08/2026 - 14:12:34	Segue anexo recurso lote II RECURSO ADMINISTRATIVO - Lote 0002.pdf.	Indeferido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
09/09/2026 - 15:13:49	Indeferido conforme razões apresentadas na resposta em anexo. Resposta Recurso PE 1012026.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	ART REAL CONSTRUCOES LTDA	18.133.045/0001-08	Arrematante	1.270.000,0000
2º	RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	Classificado	1.280.000,0000
3º	DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	Classificado	1.500.000,0000

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE II

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	11.177.606/0001-13	Desclassificado	1.500.000,0000
2º	DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	Arrematante	1.650.000,0000

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2026 - 08:26:00	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
27/07/2026 - 09:02:37	Pregoeiro	Bom dia Senhores
27/07/2026 - 09:03:09	Pregoeiro	A sessão será conduzida pela Pregoeira Sra. Liliane Silva de Souza e equipe
27/07/2026 - 09:03:14	Pregoeiro	Tenhamos uma ótima sessão, fiquem atentos aos lances e prazos estabelecidos durante a sessão.
27/07/2026 - 09:03:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/07/2026 - 09:03:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/07/2026 - 09:03:26	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/07/2026 - 09:03:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/07/2026 - 09:03:44	Pregoeiro	Faço constar que o lance deverá ser formulado por lote.
27/07/2026 - 09:03:46	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/07/2026 - 09:03:46	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/07/2026 - 09:17:07	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
27/07/2026 - 09:17:07	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/07/2026 - 09:32:12	Sistema	O lote 0002 foi encerrado em situação de empate.
27/07/2026 - 09:38:49	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2026 às 10:00.
27/07/2026 - 09:38:49	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.698.000,0000 para o lote 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/07/2026 às 10:00.
27/07/2026 - 10:00:02	Sistema	Durante o período de desempate, realizado de 27/07/2026 às 09:38:49 até 27/07/2026 às 10:00, foi registrada a melhor oferta de desempate no valor de R$ 1.500.000,0000 para o lote 0002, a qual passou a ser considerada a proposta vencedora para fins de julgamento.
27/07/2026 - 10:00:05	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
27/07/2026 - 10:43:06	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/07/2026 - 10:43:36	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ART REAL CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.270.000,0000.
27/07/2026 - 10:43:36	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.500.000,0000.
27/07/2026 - 10:45:59	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 - 10:46:37	Pregoeiro	Empresa ART REAL CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS solicito que seja encaminhado junto a proposta readequada, comprovação de exequibilidade.
27/07/2026 - 10:47:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 - 10:50:09	Pregoeiro	Orientação para as duas empresas arrematantes, além do anexo (proposta readequada) é necessário readequar também diretamente no sistema para que possamos dar continuidade ao julgamento.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

27/07/2026 - 10:52:55	Pregoeiro	Senhores, para atendimento ao prazo de proposta readequada, a sessão fica suspensa para fins de julgamento, retoma-se ás 14h05 para analise.
27/07/2026 - 10:53:57	Pregoeiro	Registro validação para as empresas RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS e ART REAL CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS de garantia de proposta conforme item 6.11 do edital
27/07/2026 - 10:54:25	Pregoeiro	Salientamos a importância no acompanhamento do processo, atenção aos prazos estabelecidos.
27/07/2026 - 12:35:23	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/07/2026 - 12:52:12	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
27/07/2026 - 14:31:09	Pregoeiro	Senhores, em analise
27/07/2026 - 14:35:09	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/07/2026 - 14:36:06	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/07/2026 - 14:36:12	Sistema	O fornecedor RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
27/07/2026 - 14:36:17	Sistema	O fornecedor ART REAL CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/07/2026 - 14:36:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2026 às 14:46.
27/07/2026 - 14:36:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2026 às 14:46.
27/07/2026 - 14:56:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 - 14:56:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 - 14:56:33	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação.
27/07/2026 - 15:02:26	Pregoeiro	Para atendimento ao prazo de habilitação, retoma-se às 17h05min.
27/07/2026 - 15:05:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/07/2026 - 15:07:35	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
27/07/2026 - 17:02:37	Pregoeiro	Boa tarde
27/07/2026 - 17:02:45	Pregoeiro	Retorno em alguns minutos
27/07/2026 - 17:04:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ART REAL CONSTRUCOES LTDA.
27/07/2026 - 17:11:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2026 às 17:22.
27/07/2026 - 17:15:57	Sistema	O fornecedor RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
27/07/2026 - 17:18:22	Pregoeiro	Senhores, suspendo a sessão para analise contabil dos documentos apresentados pela empresa RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS, a retomada da sessão será comunicada com no minimo 24 horas de anteced~encia.
27/07/2026 - 17:18:46	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos até o momento, salientamos a importância no acompanhamento do processo.
28/07/2026 - 16:04:25	Pregoeiro	Boa Tarde
28/07/2026 - 16:04:40	Pregoeiro	Comunicamos retomada da sessão em 29/07/2026 às 16h10min.
29/07/2026 - 16:45:11	Pregoeiro	Boa tarde Senhores
29/07/2026 - 16:50:49	Pregoeiro	Solicito em carater de diligência, atendimento ao item aos itens 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.8, uma vez que conforme analise do nosso setor de contabilidade declaração natividade serve pra comprovar perante o físico a empresa não teve nenhuma movimentação financeira mas ela não substitui a obrigatoriedade da estruturação contábeis divida por lei Para a existência regular da pessoa jurídica entendeu então o Código Civil liga todas as empresas a contábil regular mesmo que sem movimento.
29/07/2026 - 16:51:33	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/07/2026.
29/07/2026 - 16:51:33	Sistema	Motivo: Solicito em carater de diligência, atendimento ao item aos itens 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.8, uma vez que conforme analise do nosso setor de contabilidade declaração natividade serve pra comprovar perante o físico a empresa não teve nenhuma movimentação financeira mas ela não substitui a obrigatoriedade da estruturação contábeis divida por lei Para a existência regular da pessoa jurídica entendeu então o Código Civil liga todas as empresas a contábil regular mesmo que sem movimento.
29/07/2026 - 16:52:05	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo pregoeiro para 03/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/08/2026 às 23:59.
29/07/2026 - 17:02:13	Pregoeiro	Senhores, para atendimento ao prazo de diligência, retoma-se amanhã (30/07/2026) ás 14h00.
30/07/2026 - 09:07:11	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0002 foi enviado ao processo.
30/07/2026 - 14:47:32	Pregoeiro	Boa tarde Senhores
30/07/2026 - 14:48:28	Pregoeiro	Peço desculpa pelo atraso, ampliarei em 40 mim os prazos a serem concedidos dado o atraso, para que as participantes possam estar comunicadas de maneira que não as prejudique.
30/07/2026 - 14:53:48	Sistema	O fornecedor RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
30/07/2026 - 14:53:48	Sistema	Motivo: Ainda que através de resposta a diligência, a responsabilidade contabil tenha sido alterada durante o período onde a empresa estava sem movimentação, o principio da continuidade e responsabilidades juridicas, contabeis e financeiras permanecem sob responsabilidade da pessoa juridica, uma vez a empresa encontra-se ativa, porém sem movimentação. Não há qualquer registro de inatividade. Dessa forma, confirma-se o não atendimento as condições editalicias mencionada em diligência.
30/07/2026 - 14:53:48	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA com lance de R$ 1.650.000,0000.
30/07/2026 - 14:54:33	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 - 16:40:04	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
30/07/2026 - 17:30:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
30/07/2026 - 17:30:50	Sistema	O fornecedor DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
30/07/2026 - 17:30:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2026 às 17:40.
30/07/2026 - 17:31:13	Pregoeiro	Senhores, retomada da sessão amanhã 31/07/2026 às 08h10min.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

30/07/2026 - 17:37:25	Sistema	O fornecedor RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
31/07/2026 - 08:25:04	Pregoeiro	Bom dia Senhores
31/07/2026 - 08:26:29	Pregoeiro	Inicialmente faço esclarecer que não temos empresa declarada habilitada no lote II, devido a desclassificação da primeira foi solicitado proposta readequada que será analisada neste momento, somente apos a analise, se classificar é que será solicitada habilitação.
31/07/2026 - 08:27:06	Pregoeiro	Peço que fiquem atentos as fases para evitar intenções de recursos intempestivas para o momento do julgamento.
31/07/2026 - 08:28:15	Pregoeiro	No caso, classificada a proposta, será concedido prazo a empresa DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA para apresentação de documento de habilitação.
31/07/2026 - 08:28:59	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0002. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 31/07/2026.
31/07/2026 - 08:28:59	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação.
31/07/2026 - 09:10:53	F. DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Documentação Lote 0002: Bom Dia, Documentos enviados qualquer duvida estamos para total esclarecimento
31/07/2026 - 09:11:34	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0002 foi enviado ao processo.
31/07/2026 - 09:35:46	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0002 foi enviado ao processo.
31/07/2026 - 11:02:04	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
31/07/2026 - 11:02:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/07/2026 às 11:12.
31/07/2026 - 11:28:47	Sistema	O prazo para recursos no lote 0002 foi definido pelo pregoeiro para 05/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/08/2026 às 23:59.
31/07/2026 - 11:34:19	Pregoeiro	Senhores, agradecemos a participação de todos, prazos recursais estabelecidos. Salientamos a importância do acompanhamento do processo até sua finalização.
03/08/2026 - 12:56:58	Sistema	O fornecedor RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
04/08/2026 - 14:12:34	Sistema	O fornecedor RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0002.
06/08/2026 - 17:41:56	Sistema	O fornecedor ART REAL CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
18/08/2026 - 08:44:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PRIMEIRA ATA DE AVALIACAO DE AMOSTRAS INSTRUMENTOS FANFARRA.pdf) em 18/08/2026 às 08:44.
18/08/2026 - 14:34:51	Pregoeiro	Senhores, peço desculpas pelo equivoco, o anexo inserido é parte do PE N°110/2026. Favor desconsiderar.
09/09/2026 - 15:11:48	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
09/09/2026 - 15:11:52	Sistema	Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
09/09/2026 - 15:13:26	Sistema	VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
09/09/2026 - 15:13:26	Sistema	Justificativa: Indeferido conforme razões apresentadas na resposta em anexo.
09/09/2026 - 15:13:49	Sistema	VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por RW SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
09/09/2026 - 15:13:49	Sistema	Justificativa: Indeferido conforme razões apresentadas na resposta em anexo.
09/09/2026 - 15:14:08	Autoridade Competente	Encaminho processo para finalização.
10/09/2026 - 19:06:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Assinado eletronicamente por:
LILIANE SILVA DE SOUZA
033.206.499-90
15/09/2026 11:08:38
Assinatura digital avançada.

Liliane Silva de Souza

Pregoeiro

Assinado eletronicamente por:
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA:03087997986
030.879.979-86
15/09/2026 11:45:15

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA

Autoridade Competente

Assinado eletronicamente por:
ELIZIANE APARECIDA DAUMANN
040.783.969-09
15/09/2026 11:28:07
Assinatura digital avançada.

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN

Apoio

Assinado eletronicamente por:
LETICIA MACHADO ZUANAZZI BORGES
037.707.979-06
15/09/2026 11:20:24
Assinatura digital avançada.

Leticia Machado Zuanazzi da Silva

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6

Apoio

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 11:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4a150e35ca966

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2026 às 03:33:43.
Código verificador: 1863BC6