ATA FINAL

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
11/08/2026 10:44	12/08/2026 14:00	21/08/2026 23:59	26/08/2026 08:45	26/08/2026 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA IDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.	R$ 10,1912	4.200,0000	M³	Adjudicado	Menor Preço
	0002	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	R$ 1,9851	48.000,0000	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0003	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	R$ 1,7962	37.800,0000	TX	Adjudicado	Menor Preço
	0004	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	R$ 244,5373	6.300,0000	M³	Adjudicado	Menor Preço
	0005	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO COM ESPESSURA 8 CM, COLCHAO DE AREIA DE 5 CM E TRAVAMENTO COM PO DE PEDRA	R$ 103,3350	42.000,0000	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0006	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL	R$ 47,6695	1.800,0000	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0007	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12 X 30 INCLUSO FORNECIMENTO	R$ 50,8582	12.000,0000	M	Adjudicado	Menor Preço
	0008	ASSENTAMENTO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE MEIO FIO 12 X 30 CM INCLUSO FORNECIMENTO	R$ 50,8588	300,0000	M	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	6.798.000,3300				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/08/2026 - 10:41	EDITAL2026121.pdf
11/08/2026 - 10:44:04	MATRIZ_DE_RISCO_assinado.pdf
11/08/2026 - 10:44:04	ESPECIFICACOES_COMPLEMENTARES_E_AS_NORMAS_assinado (6).pdf
11/08/2026 - 10:44:04	Edital de licitacao n 1212026 - Conserto lajotas.pdf
11/08/2026 - 10:44:04	Aviso de Licitacao n 1212026 - Conserto Lajotas (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
26/08/2026 - 11:05:41	Envio de Propostas Readequadas 121/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 - 13:19:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 121/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2026 - 14:58:17	Documentos solicitados para o processo 121/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 121/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

26/08/2026 - 15:08:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 121/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2026 - 14:04:22	Documentos solicitados para o processo 121/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 121/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2026 - 14:17:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 121/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Pré Moldados Pagani Ltda EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 08.372.222/0001-47 - Endereço: Alameda Antonio Alves da Silva - CEP: 88.902-030 - UF: SC - Município: Araranguá - Telefone: (48) 3524-1044

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE UNICO					
	0001	ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA IDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.	ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,	PRÓPRIO	4.200,0000 M³	R$ 8,1000	R$ 34.020,0000
	0002	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	PRÓPRIO	48.000,0000 M²	R$ 1,6000	R$ 76.800,0000
	0003	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10	PRÓPRIO	37.800,0000 TX	R$ 1,4000	R$ 52.920,0000
	0004	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVI	PRÓPRIO	6.300,0000 M³	R$ 129,0000	R$ 812.700,0000
	0005	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO COM ESPESSURA 8 CM, COLCHAO DE AREIA DE 5 CM E TRAVAMENTO COM PO DE PEDRA	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVA	PRÓPRIO	42.000,0000 M²	R$ 89,0000	R$ 3.738.000,0000
	0006	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA	PRÓPRIO	1.800,0000 M²	R$ 30,0000	R$ 54.000,0000
	0007	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12 X 30 INCLUSO FORNECIMENTO	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12 X 30	PRÓPRIO	12.000,0000 M	R$ 49,0000	R$ 588.000,0000
	0008	ASSENTAMENTO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE MEIO FIO 12 X 30 CM INCLUSO FORNECIMENTO	ASSENTAMENTO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE ME	PRÓPRIO	300,0000 M	R$ 41,8600	R$ 12.558,0000
		TOTAL DO LOTE					R$ 5.368.998,0000
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 5.368.998,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA IDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/202 6 17:19:45	ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,	PRÓPRIO	4.200,0000		R$ 10,1912	R$ 42.803,0400	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/202 6 11:02:55	propria	propria	4.200,0000		R$ 10,1912	R$ 42.803,0400	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/202 6 19:22:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.200,0000		R$ 10,0500	R$ 42.210,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/202 6 08:06:23	1	1	4.200,0000	1	R$ 10,1912	R$ 42.803,0400	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/202 6 17:20:44	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	PRÓPRIO	48.000,0000		R$ 1,9851	R$ 95.284,8000	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/202 6 11:03:40	propria	propria	48.000,0000		R$ 1,9851	R$ 95.284,8000	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/202 6 19:23:16	PROPRIO	PROPRIO	48.000,0000		R$ 1,9500	R$ 93.600,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/202 6 08:06:23	1	1	48.000,0000	1	R$ 1,9851	R$ 95.284,8000	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/202 6 17:21:23	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10	PRÓPRIO	37.800,0000		R$ 1,7962	R$ 67.896,3600	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/202 6 11:04:25	propria	propria	37.800,0000		R$ 1,7962	R$ 67.896,3600	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/202 6 19:23:53	PROPRIO	PRÓPRIO	37.800,0000		R$ 1,7600	R$ 66.528,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/202 6 08:06:24	1	1	37.800,0000	1	R$ 1,7962	R$ 67.896,3600	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/2026 17:22:22	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVI	PRÓPRIO	6.300,0000		R$ 244,5373	R$ 1.540.584,9900	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/2026 11:05:25	propria	propria	6.300,0000		R$ 244,5373	R$ 1.540.584,9900	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/2026 19:24:36	PRÓPRIO	PRÓPRIO	6.300,0000		R$ 244,5000	R$ 1.540.350,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/2026 08:06:24	1	1	6.300,0000	1	R$ 244,5373	R$ 1.540.584,9900	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO COM ESPESSURA 8 CM, COLCHAO DE AREIA DE 5 CM E TRAVAMENTO COM PO DE PEDRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/2026 17:23:05	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVA	PRÓPRIO	42.000,0000		R$ 103,3350	R$ 4.340.070,0000	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/2026 11:08:21	propria	propria	42.000,0000		R$ 103,3350	R$ 4.340.070,0000	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/2026 19:25:15	PRÓPRIO	PRÓPRIO	42.000,0000		R$ 103,3000	R$ 4.338.600,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/2026 08:06:24	1	1	42.000,0000	1	R$ 103,3350	R$ 4.340.070,0000	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/2026 17:24:18	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA	PRÓPRIO	1.800,0000		R$ 47,6695	R$ 85.805,1000	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/2026 11:09:18	propria	propria	1.800,0000		R$ 47,6695	R$ 85.805,1000	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/2026 19:26:09	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.800,0000		R$ 47,6300	R$ 85.734,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/2026 08:06:24	1	1	1.800,0000	1	R$ 47,6695	R$ 85.805,1000	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12 X 30 INCLUSO FORNECIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/2026 17:26:50	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12 X 30	PRÓPRIO	12.000,0000		R$ 50,8582	R$ 610.298,4000	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/2026 11:11:32	propria	propria	12.000,0000		R$ 50,8582	R$ 610.298,4000	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/2026 19:26:43	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12.000,0000		R$ 50,8200	R$ 609.840,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/2026 08:06:24	1	1	12.000,0000	1	R$ 50,8582	R$ 610.298,4000	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - ASSENTAMENTO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE MEIO FIO 12 X 30 CM INCLUSO FORNECIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	21/08/202 6 17:27:50	ASSENTAMENTO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE ME	PRÓPRIO	300,0000		R$ 50,8588	R$ 15.257,6400	Sim
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	24/08/202 6 11:11:56	propria	propria	300,0000		R$ 50,8588	R$ 15.257,6400	Sim
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	25/08/202 6 19:27:22	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300,0000		R$ 50,8000	R$ 15.240,0000	Sim
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	26/08/202 6 08:06:24	1	1	300,0000	1	R$ 50,8588	R$ 15.257,6400	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	90 dias
Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	120 dias
DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	120 dias
GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	90 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - LOTE UNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/08/2026 - 17:27:50	6.798.000,3300 (proposta)	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
24/08/2026 - 11:11:56	6.798.000,3300 (proposta)	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
25/08/2026 - 19:27:22	6.792.102,0000 (proposta)	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 08:06:24	6.798.000,3300 (proposta)	14.218.312/0001-80 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:09:52	6.700.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:12:03	6.699.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:12:43	6.699.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:16:34	6.698.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:17:21	6.697.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:17:44	6.697.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:18:21	6.696.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:18:36	6.695.000,0000	14.218.312/0001-80 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:18:42	6.695.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:19:32	6.600.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:19:33	6.694.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:20:02	6.599.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:20:29	6.590.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:21:15	6.589.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:21:33	6.589.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:22:06	6.589.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 09:23:18	6.588.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:23:31	6.588.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:24:08	6.587.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:24:11	6.587.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:24:44	6.586.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:25:06	6.580.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:25:31	6.579.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:25:33	6.579.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:25:53	6.500.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:26:23	6.499.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:26:59	6.499.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:28:25	6.498.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:28:34	6.450.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:28:58	6.449.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:29:22	6.448.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:30:01	6.447.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:31:20	6.445.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:32:31	6.444.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:33:17	6.400.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:33:37	6.442.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:34:11	6.399.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:34:31	6.390.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:34:49	6.350.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:35:50	6.300.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:36:47	6.290.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:37:44	6.289.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:38:27	6.280.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:39:37	6.279.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:40:36	6.278.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:40:41	6.278.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:41:17	6.277.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:41:22	6.277.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:41:56	6.276.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 09:42:04	6.276.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:43:28	6.275.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:43:44	6.274.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:44:55	6.272.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:45:13	6.200.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:45:21	6.271.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:45:54	6.199.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:46:03	6.199.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:46:19	6.198.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:47:05	6.197.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:47:13	6.197.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:47:22	6.196.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:47:41	6.195.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:48:16	6.190.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:48:18	6.194.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:48:43	6.189.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:48:49	6.189.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:49:15	6.188.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:50:35	6.187.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:50:52	6.186.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:51:00	6.187.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:51:22	6.180.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:51:50	6.179.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:51:52	6.179.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:52:30	6.170.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:53:22	6.169.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:53:53	6.150.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:53:59	6.150.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:54:35	6.149.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:54:50	6.140.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:55:14	6.139.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:55:57	6.130.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:56:01	6.138.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 09:56:45	6.129.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:57:28	6.128.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:57:57	6.127.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:58:25	6.125.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 09:59:08	6.124.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:59:19	6.124.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:59:52	6.123.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 09:59:56	6.123.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:00:18	6.122.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:00:31	6.120.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:01:36	6.119.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:01:57	6.118.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:02:03	6.115.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:02:27	6.114.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:03:09	6.100.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:03:23	6.100.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:03:44	6.099.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:04:56	6.050.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:05:36	6.049.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:07:06	6.048.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:07:10	6.000.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:07:41	5.999.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:08:20	5.999.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:09:35	5.900.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:09:58	5.899.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:11:17	5.800.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:11:55	5.798.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:12:43	5.797.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:13:17	5.796.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:14:15	5.750.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:14:35	5.749.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:14:45	5.749.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:15:20	5.748.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 10:15:25	5.748.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:15:50	5.748.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:16:24	5.745.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:16:31	5.747.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:16:44	5.744.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:17:07	5.740.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:17:36	5.739.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:18:23	5.738.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:18:24	5.735.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:19:22	5.734.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:19:56	5.700.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:20:08	5.699.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:21:13	5.690.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:21:30	5.650.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:21:59	5.649.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:22:08	5.650.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:22:33	5.648.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:22:54	5.645.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:23:04	5.647.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:23:20	5.644.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:24:39	5.643.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:25:07	5.600.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:25:37	5.599.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:25:57	5.598.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:26:33	5.597.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:27:34	5.596.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:27:42	5.500.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:28:03	5.499.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:28:10	5.499.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:28:24	5.498.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:28:44	5.497.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:28:56	5.496.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:29:24	5.497.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 10:30:26	5.450.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:30:45	5.450.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:31:18	5.449.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:31:38	5.448.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:32:49	5.440.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:33:12	5.439.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:34:48	5.430.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:34:51	5.438.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:35:06	5.429.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:35:13	5.429.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:36:28	5.428.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:37:08	5.428.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:38:23	5.427.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:38:48	5.426.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:39:55	5.425.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:40:15	5.424.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:40:38	5.423.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:41:31	5.423.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:41:53	5.422.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:42:18	5.422.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:43:23	5.421.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:43:33	5.421.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:44:39	5.420.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:45:00	5.400.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:45:24	5.399.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:45:42	5.398.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:46:09	5.398.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:46:35	5.397.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:46:54	5.396.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:47:13	5.396.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:47:17	5.395.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:48:16	5.395.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:49:08	5.395.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 10:50:28	5.394.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:51:44	5.394.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:52:37	5.393.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:53:07	5.393.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:53:40	5.392.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:54:34	5.390.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:55:34	5.389.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:56:21	5.389.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:56:45	5.388.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:56:48	5.388.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:57:21	5.387.000,0000	57.844.372/0001-11 - DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:57:45	5.386.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 10:58:31	5.370.000,0000	37.570.200/0001-90 - GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2026 - 10:59:30	5.369.000,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido
26/08/2026 - 13:19:15	5.368.998,0000	08.372.222/0001-47 - Pré Moldados Pagani Ltda EPP	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/08/2026 - 14:57	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE UNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	Pré Moldados Pagani Ltda EPP	08.372.222/0001-47	Arrematante	5.368.998,0000
2º	GSD OBRAS E SERVICOS LTDA	37.570.200/0001-90	Classificado	5.370.000,0000
3º	DK TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	57.844.372/0001-11	Classificado	5.387.000,0000
4º	STANDARD CONSTRUCOES LTDA	14.218.312/0001-80	Classificado	6.695.000,0000

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/08/2026 - 10:44:23	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
26/08/2026 - 09:07:58	Pregoeiro	Bom dia a todos os participantes
26/08/2026 - 09:08:02	Pregoeiro	A sessão será conduzida pela Pregoeira Sra. Liliane Silva de Souza e equipe
26/08/2026 - 09:08:12	Pregoeiro	Tenhamos uma ótima sessão, fiquem atentos aos lances e prazos estabelecidos durante a sessão.
26/08/2026 - 09:08:53	Pregoeiro	Faço constar que conforme edital, este pregão é para Registro de Preços, contratação conforme demanda, os lances serão dados por lote.
26/08/2026 - 09:08:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/08/2026 - 09:09:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

26/08/2026 - 09:09:03	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/08/2026 - 09:09:03	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/08/2026 - 09:09:10	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2026 - 09:09:10	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/08/2026 - 11:01:31	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
26/08/2026 - 11:05:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Pré Moldados Pagani Ltda EPP - EPP/SS com lance de R$ 5.369.000,0000.
26/08/2026 - 11:05:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 - 11:26:29	Pregoeiro	Retoma-se as 14h00.
26/08/2026 - 13:19:15	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/08/2026 - 14:15:56	Pregoeiro	Boa Tarde Senhores,
26/08/2026 - 14:16:15	Pregoeiro	Registro atendimento a garantia da proposta e proposta readequada.
26/08/2026 - 14:16:31	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
26/08/2026 - 14:16:31	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 5.368.998,0000 para corresponder a proposta readequada.
26/08/2026 - 14:16:39	Sistema	O fornecedor Pré Moldados Pagani Ltda EPP teve sua proposta aceita no lote 0001.
26/08/2026 - 14:16:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2026 às 14:26.
26/08/2026 - 14:58:17	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 - 14:58:33	Pregoeiro	Solicito documentos de habilitação
26/08/2026 - 14:58:49	Pregoeiro	Para atendimento ao prazo estabelecido, retoma-se as 17h00.
26/08/2026 - 15:08:00	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
27/08/2026 - 07:58:21	Pregoeiro	Bom dia senhores, realizamos a analise de documentos, retoma-se a sessão as 14h00.
27/08/2026 - 14:02:33	Pregoeiro	Boa Tarde Senhores.
27/08/2026 - 14:02:36	Pregoeiro	Retoma-se
27/08/2026 - 14:04:22	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 27/08/2026.
27/08/2026 - 14:04:22	Sistema	Motivo: Diligência - Atesto o atendimento as condições de habilitação, porém solicito a empresa Pré Moldados Pagani Ltda EPP que assine o pdf na integra ou encaminhe assinadas declarações que constam sem assinatura.
27/08/2026 - 14:17:14	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
27/08/2026 - 14:22:09	Pregoeiro	Agradeço atendimento.
27/08/2026 - 14:47:08	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pré Moldados Pagani Ltda EPP.
27/08/2026 - 14:47:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/08/2026 às 14:57.
27/08/2026 - 15:09:41	Pregoeiro	Senhores, agradecemos a participação de todos.
27/08/2026 - 15:09:59	Pregoeiro	Sessão finalizada. Objeto será encaminhado para adjudicação.
27/08/2026 - 15:10:02	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/08/2026 - 15:22:41	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA.

Liliane Silva de Souza

Pregoeiro

Assinado eletronicamente por:
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA:03087997986
030.879.979-86
28/08/2026 10:52:16

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA

Autoridade Competente

Assinado eletronicamente por:
ELIZIANE APARECIDA DAUMANN
040.783.969-09
28/08/2026 10:23:41
Assinatura digital avançada.

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN

Apoio

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A

Assinado eletronicamente por:
LETICIA MACHADO ZUANAZZI BORGES
037.707.979-06
28/08/2026 10:29:39
Assinatura digital avançada.

Leticia Machado Zuanazzi da Silva

Apoio

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2026 10:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p012a90bb86ce7

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/08/2026 às 10:14:52.
Código verificador: 179BB4A