MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAIS: RUA CEL. APOLINARIO PEREIRA

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
1	CONTAINER PARA OBRA	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**5,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
		ORIGEM	**DESTINO**	**DISTÂNCIA**	**REVESTIMENTO**	**OBSERVAÇÕES**
	Fornecedor 01	CENTRO DE ARARANGUÁ	INÍCIO DO TRECHO	5,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
		ADOTADO	**DISTÂNCIA MÉDIA**	**5,00 km**	**RODOVIA PAVIMENTADA**	
2	BOTA FORA	OBRA	DESTINO FINAL	**2,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
		ORIGEM	**DESTINO**	**DISTÂNCIA**	**REVESTIMENTO**	**OBSERVAÇÕES**
	CANTEIRO DE OBRA	OBRA	BOTA FORA	2,00 km	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	ESTIMATIVA
		ADOTADO	**DISTÂNCIA MÉDIA**	**2,00 km**	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**	
3	AGREGADOS	FORNECEDORES	OBRA	**35,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
		ORIGEM	**DESTINO**	**DISTÂNCIA**	**REVESTIMENTO**	**OBSERVAÇÕES**
	Fornecedor 01	CR ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM	OBRA	46,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
	Fornecedor 02	CONSTRUTORA NUNES	OBRA	40,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
	Fornecedor 03	UGGIONI	OBRA	41,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
	Fornecedor 04	PEDREIRA MARACAJÁ	OBRA	14,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
		ADOTADO	**DISTÂNCIA MÉDIA**	**35,00 km**	**RODOVIA PAVIMENTADA**	
4	EIA e RR-1C	FORNECEDOR	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	**276,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
		ORIGEM	**DESTINO**	**DISTÂNCIA**	**REVESTIMENTO**	**OBSERVAÇÕES**
	Fornecedor 01	BRASQUÍMICA	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
	Fornecedor 02	BETUNEL	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
	Fornecedor 03	STRATURA ASFALTOS	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
	Fornecedor 04	GRECA ASFALTOS	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
				276,00 km		

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAIS: RUA CEL. APOLINARIO PEREIRA

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

		ADOTADO	DISTÂNCIA MÉDIA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	
5	CAP 50/70	FORNECEDOR	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	**276,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
Fornecedor 01	BRASQUÍMICA	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
Fornecedor 02	BETUNEL	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
Fornecedor 03	STRATURA ASFALTOS	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
Fornecedor 04	GRECA ASFALTOS	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link

ADOTADO	DISTÂNCIA MÉDIA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA

6	CM-30 e RR-2C (EXECUÇÃO)	USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA DA OBRA	OBRA	**35,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
Fornecedor 01	USINA LCM	INÍCIO DO TRECHO	35,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link

ADOTADO	DISTÂNCIA MÉDIA	35,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA

7	CBUQ	USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA	OBRA	**35,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
Fornecedor 01	USINA LCM	OBRA	35,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link

ADOTADO	DISTÂNCIA MÉDIA	35,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA

8	ARTEFATOS DE CONCRETO	FORNECEDORES	OBRA	**26,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
Fornecedor 01	CONCRETUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO	OBRA	12,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
Fornecedor 02	ARTEVILA ARTEFATOS DE CONCRETO	OBRA	40,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
Fornecedor 03	TSN ARTEFATOS DE CONCRETO	OBRA	27,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link

ADOTADO	DISTÂNCIA MÉDIA	26,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAIS: RUA CEL. APOLINARIO PEREIRA

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

9	JAZIDA DE MAT. PARA ATERRO	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**17,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
Fornecedor 01	JAZIDA GEREMIAS	OBRA	12,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link
Fornecedor 02	JAZIDA ERCKERT	OBRA	22,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	link

ADOTADO	DISTÂNCIA MÉDIA	17,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Araranguá, 30 de julho de 2026

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.01 10:35:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282