Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RUA CEL. APOLINARIO PEREIRA	SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina	21,73%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1	11.169,27	1,45 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	24.975,70	3,25 %
3	TERRAPLENAGEM		1	44.667,91	5,82 %
4	DRENAGEM		1	98.033,21	12,77 %
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1	476.266,76	62,02 %
6	ACESSIBILIDADE		1	68.914,90	8,97 %
7	MEIO FIO MOLDO IN LOCO		1	8.824,04	1,15 %
8	SINALIZAÇÃO		1	35.004,47	4,56 %
9	SERVIÇOS FINAIS		1	23,00	0,00 %

Total sem BDI	**638.021,69**
Total do BDI	**129.857,57**
Total Geral	**767.879,26**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.09.04 11:45:54 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
PREFEITO MUNICIPAL